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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA GABRIEL PALUDO

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIAREFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de 

Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

01/07/2022

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode 

ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo 

na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> 

Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

81290-3

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

1

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

jun-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar 

melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 

preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 

5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,30% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,00% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 0,80% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,34% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,34%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA - RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

terça-feira, 8 de agosto de 2023

81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR 39.952,38 

1. SERVIÇO INICIAIS - BDI 1 - - 

2. COBERTURA FUNDO UBS CENTRAL BDI 1 - 39.952,38 

2.1. RETIRADAS - BDI 1 - 22,71 

2.1.1. SINAPI 97637
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,84                      2,74 BDI 1 3,30 6,07 

2.1.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,25                    55,31 BDI 1 66,56 16,64 

2.2. CALHAS - BDI 1 - 3.108,24 

2.2.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 12,32                    98,67 BDI 1 118,74 1.462,88 

2.2.2. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 20,96                    65,23 BDI 1 78,50 1.645,36 

2.3. COBERTURA BDI 1 - 3.589,02 

2.3.1. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,92                    64,93 BDI 1 78,14 384,45 

2.3.2. SINAPI 100377
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU 

IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 50,00                    15,46 BDI 1 18,60 930,00 

2.3.3. SINAPI 102181 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 4,92                  384,17 BDI 1 462,31 2.274,57 

2.4. PAREDES E PAINÉIS BDI 1 - 3.551,09 

2.4.1. SINAPI 103324

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 0,21                    74,66 BDI 1 89,85 18,87 

2.4.2. SINAPI 96368

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM 

DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

AF_06/2017

M2 14,13                  207,73 BDI 1 249,98 3.532,22 

2.5. REVESTIMENTOS BDI 1 - 1.177,84 

2.5.1. SINAPI 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,02                  662,21 BDI 1 796,90 15,94 

2.5.2. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,42                    35,31 BDI 1 42,49 17,85 

2.5.3. SINAPI 96129
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 28,68                    33,15 BDI 1 39,89 1.144,05 

2.6. ESQUADRIAS - BDI 1 - 4.097,06 

2.6.1. SINAPI 102180 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 5,25                  333,85 BDI 1 401,76 2.109,24 

2.6.2. SINAPI-I 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KG    0,50                    53,40 BDI 1 64,26 32,13 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

2.6.3. SINAPI-I 38165
FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / 

PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
CJ    1,00                    79,94 BDI 1 96,20 96,20 

2.6.4. SINAPI-I 43657
CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / 

CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M     3,50                      8,98 BDI 1 10,81 37,84 

2.6.5. SINAPI-I 11581
TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX 

*35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
M     1,20                    23,81 BDI 1 28,65 34,38 

2.6.6. SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00               1.366,26 BDI 1 1.644,16 1.644,16 

2.6.7. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1,15                  103,41 BDI 1 124,44 143,11 

2.7. PINTURA 0,15 BDI 1 - 22.803,10 

2.7.1. COMPOSIÇÃO 002 LIXAMENTO DE PAREDES, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M² 187,61                    12,43 BDI 1 14,96 2.806,65 

2.7.2. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 239,74                      3,74 BDI 1 4,50 1.078,83 

2.7.3. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 59,40                    10,52 BDI 1 12,66 752,00 

2.7.4. COMPOSIÇÃO 001 PINTURA DE PAREDES E TETO COM TINTA EPOXI M² 239,74                    62,74 BDI 1 75,50 18.100,37 

2.7.5. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,36                    16,14 BDI 1 19,42 65,25 

2.8. LOUÇAS E METAIS BDI 1 - 1.603,32 

2.8.1. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016

UN 1,00                  307,43 BDI 1 369,96 369,96 

2.8.2. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00                    41,68 BDI 1 50,16 50,16 

2.8.3. SINAPI 93396

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 

X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,00                  754,43 BDI 1 907,88 907,88 

2.8.4. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  116,29 BDI 1 139,94 139,94 

2.8.5. SINAPI-I 11758
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
UN    1,00                    36,50 BDI 1 43,92 43,92 

2.8.6. SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00                    38,00 BDI 1 45,73 45,73 

2.8.7. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00                    38,00 BDI 1 45,73 45,73 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

08 de agosto de 2023

CONSTANTINA - RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela (%) 0,00% 7,84% 76,31% 11,84% 4,01% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 0,00 3.130,95 30.489,18 4.728,93 1.603,32 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 7,84% 84,15% 95,99% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 3.130,95 33.620,13 38.349,06 39.952,38 39.952,38 39.952,38

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 7,84% 76,31% 11,84% 4,01% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 7,84% 84,15% 95,99% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.130,95 33.620,13 38.349,06 39.952,38 39.952,38 39.952,38

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71 22,71

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.108,24 3.108,24 3.108,24 3.108,24 3.108,24 3.108,24

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 3.589,02 3.589,02 3.589,02 3.589,02 3.589,02

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.551,09 3.551,09 3.551,09 3.551,09

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.177,84 1.177,84 1.177,84 1.177,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.097,06 4.097,06 4.097,06 4.097,06 4.097,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 22.803,10 22.803,10 22.803,10 22.803,10 22.803,10

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.603,32 1.603,32 1.603,32

Local

08 de agosto de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 39.952,38

1.

2.2. CALHAS 3.108,24

2.3. COBERTURA 3.589,02

2.4. PAREDES E PAINÉIS 3.551,09

2.1. RETIRADAS 22,71

2.7. PINTURA 22.803,10

2.6. ESQUADRIAS 4.097,06

2.5. REVESTIMENTOS 1.177,84

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. COBERTURA FUNDO UBS CENTRAL 39.952,38

2.8. LOUÇAS E METAIS 1.603,32

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

527.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Data

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

627.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

08 de agosto de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 39.952,38

1.

2.2. CALHAS 3.108,24

2.3. COBERTURA 3.589,02

2.4. PAREDES E PAINÉIS 3.551,09

2.1. RETIRADAS 22,71

2.7. PINTURA 22.803,10

2.6. ESQUADRIAS 4.097,06

2.5. REVESTIMENTOS 1.177,84

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. COBERTURA FUNDO UBS CENTRAL 39.952,38

2.8. LOUÇAS E METAIS 1.603,32

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8

mar/23

0,00%

0,00

100,00%

39.952,38

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

39.952,38

0,00%

100,00%

22,71

0,00%

100,00%

3.108,24

0,00%

100,00%

3.589,02

0,00%

100,00%

3.551,09

0,00%

100,00%

1.177,84

0,00%

100,00%

4.097,06

0,00%

100,00%

22.803,10

0,00%

100,00%

1.603,32

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,34%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

REFORMA - AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL FARMÁCIA

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA - AMPLIAÇÃO FARMÁCIA

RUA GABRIEL PALUDO - REFORMA FARMÁCIA - REDE MAIS CUIDAR

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Data

Parcela 8

mar/23

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

827.476 v008   micro


