l%&m PO - Planilha Orgamentéria / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Fisico Financeiro

INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versoes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utilizado versdes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extens&o habilitada para macros (.xIs ou .xIsm). Se o documento for salvo
na extenséo .xIsx. o arauivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranca de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Vers&o Excel 2003, selecione na Faixa de Op¢des: Ferramentas --> Macro --> Seguranca --> Na aba Nivel de Seguranca selecione a Op¢éo "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Verséo Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgoes: Arquivo --> Opgdes --> Central de C --> C oes da Central de C ->C des de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK -->
Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

|3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células s&o de preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboracéo do Orcamento
4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

‘N" OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |ACAO / MODALIDADE |OBJETO |
PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO
IPROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /UF | LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE CONSTANTINA/IRS CONSTANTINAIRS RUA HERMINIO CALEFFI E RUA ZEFERINO R. DE ALMEIDA | RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orcamento:
‘ DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRICZ\0 DO LOTE ‘ BDI1 | BDI2 | BDI3 ‘ BDI 4 | BDIS |
jul-23 Nao Porto Alegre / RS RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO

20.70% | 15.00%

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:

DATA INICIO
01/10/2023

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela elaboracao do Orcamento:

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? NAO

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAL SC81290-3

ART/RRT:

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impressao Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressao Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI ¢ dispensada para os casos de Aquisigéo Direta de Materiais e Equipamentos. A Impre da Aba PLQ pode

ser dispensada para casos de Frente de Obra Unica.

5.3. na Aba BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI sera do tipo desonerado ou n&o (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo.
- 5.3.6. Preencha o campo des ser ari para 0s 0 que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orcamentaria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orcamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servico" serve tanto para servigos ou insumos (méao-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" é um titulo (é preenchida apenas a coluna descrigao) utilizado para organizar
melhor a planilha orcamentéria e engloba (agrupa) servicos e agrupadores de nivel inferior.

5.4.2. Apds a selecéo dos niveis, preencha, para cada servico, as informacoes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Cddigo de Referéncia.

5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um cédigo através do botéo "Buscar Codigo”. Desta forma a descrigdo dos servicos sera

preenchida (podendo ser substituida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual.

54.3.1. As des e unidades ficardo vinculadas ao arquivo ENCIA até que se use o botdo "Fixar Descrigdes”, que quebra a formula e transforma as descricdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitario do servico/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitario adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotacées de mercado
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada ser i na Coluna BDI. Pi selecione uma das opgdes da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item
5.2 das instruges). Caso seja necesséria a adogao de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula,
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Q pode ser p i na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de
Quantitativos).

5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preco Unitario / Preco Total) s&o de preenchimento automatico. N&o tente preenche-las ou altera-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessério acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orcamentéria, utilize o Botédo EDITAR PLANILHA e selecione as opgdes no quadro.

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Or¢camentéria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opcdo COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
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CA' A ¥ A Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas Néao
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

ltens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢
Administracéo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo
0, 0, 0, 0,

(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construcao
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracgdo do orgcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo

Publica.
Observacdes:
CONSTANTINA/RS terca-feira, 29 de agosto de 2023
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MICHELI DELATORRE Nome: FIDELVINO MENEGAZZO
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU: sC81290-3
ART/RRT:



A ¥ Quadro de Composicéo do BDI 2 Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢do indireta - em conjunto com licitacdo de obras) Néao
Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%):

ltens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢
Administracéo Central AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo
0, 0, 0, 0,

(Formula Acérddo TCU) BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Fornecimento
de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), € de 100%, com a
respectiva aliquota de 0%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracgdo do orgcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo

Publica.
Observacdes:
CONSTANTINA/RS terca-feira, 29 de agosto de 2023
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MICHELI DELATORRE Nome: FIDELVINO MENEGAZZO
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CREA/CAU: sC81290-3
ART/RRT:



CAI*A

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGCAO / MODALIDADE OBJETO

PAVIMENTAGCAO RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS RUA HERMINIO CALEFFI E RUA ZEFERINO R. DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5
jul-23 Né&o Porto Alegre / RS RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO 20,70% | 15,00%

Nivel Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade Custc;;;;narlo il/:)l Preg(z:gtarlo Pre((;;;otal
Nivel2  [1.1. PLACA DE OBRA - 6.678,83
Servico  [1.1.1. COMPOSICAO 42 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA Unidade 1,00 3.976,05 BDI1 4.799,09 4.799,09

) PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,
Servico  [1.1.2. SINAPI-I 4813 DE *2.4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,20 250,00 BDI1 301,75 663,85
Servico  [1.1.3. COMPOSICAO 40 MOBILIZACAO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00 77,49 BDI1 93,53 1.215,89
Nivel 2 1.2. LOCACAO - 238,18
Servico  [1.2.1. SINAPI 99064 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018 M 309,32 0,64 BDI 1 0,77 238,18
Meta
Nivel2 (2.1, ENSAIOS - 841,42
) - ENSAIO DE DETERMINAGAO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE
Servico  [2.1.1. COMPOSICAO 06 R0 DRV Tamml UN 1,00 159,82 BDI1 192,90 192,90
Servico  [2.1.2. COMPOSICAO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00 319,65 BDI 1 385,82 385,82
) = ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO, DENSIDADE E ESPESSURA DA
Senvigo 12.1.3. GFOEIFA e MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVES DE SONDA ROTATIVA - i LR S 111,44 111,44
Servico  [2.1.4. COMPOSICAO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00 125,32 BDI 1 151,26 151,26
Nivel2  [2.2. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLICOES - 7.826,14
Servico  [2.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 3.387,94 1,91 BDI1 2,31 7.826,14
3. 04 -
ez P CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m3 - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT ) 148.671.12
USINA/OBRA km - DMT REFAP/USINA 422km
Servico  {2.3.1. COMPOSIGAO 04 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 3.387,94 2,37 BDI 1 2,86 9.689,51
_ = CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
SSLC(2-3.2. CORECSICAS oL QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995 AE Aol foe Sl | Eold 624,86 63.510,77
) TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
Servico  [2.3.3. SINAPI 95875 ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 M3XKM 1.321,30 2,38 BDI1 2,87 3.792,13
) - CIMENTO ASFALTICO DE PETROLETO A GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP
Servico  [2.3.4. COMPOSIGAO 03 AEESED0 DE [ NELURVE TR SO RTE PR EA T 14,54 4.286,75 BDI2 4.929,76 71.678,71
Meta
Nivel 2 3.1 SINALIZACAO VIARIA - 1.928,82
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
Servico  [3.1.1. SINAPI 102512 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM M 202,70 517 BDI1 6,24 1.264,85
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE
Servico  [3.1.2. SINAPI 102509 RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. M2 24,33 22,61 BDI1 27,29 663,97
AF_05/2021
Nivel2  [3.2. SERVICOS FINAIS - 1.215,89
Servico  [3.2.1. COMPOSICAO 41 DESMOBILIZACAO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00 77,49 BDI1 93,53 1.215,89
Encargos sociais: [Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federago indicada.
Observagdes:




Nivel

Item

Fonte

Cddigo

Descrigéo

Custo Unitéario

Unidade Quantidade RS)

BDI
(%)

Prego Unitario
(R$)

Prego Total
(R$)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Prego Unitario; Preco Total.

CONSTANTINA/RS

Local

29 de agosto de 2023

Data

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU SC81290-3

ART/RRT:




CAI(A

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

CONSTANTINA/RS

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE
PAVIMENTACAO RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE / ENDERECO
RUA HERMINIO CALEFFI E RUA ZEFERINO R. DE

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE CALCAMENTO

DATA BASE DESON.
jul-23 Nao

Porto Alegre / RS

LOCALIDADE DO SINAPI

DESCRIGAO DO LOTE

RECAPEAMENTO ASFALTICO SO3RE CALCAMENTO

| BDI 4 | BDI 5

Descri¢cdo das Metas / Macrosservicos

Valores Totais

(R$)

Inicio de Obra
01/10/23

Parcela 1
nov/23

Parcela 8
jun/24

Parcela (%)
Parcela (R$)

Acumulado (%)

100,00%
167.400,40

100,00%

Acumulado (R$) 6.917,01

Parcela (%) 100,00%

1.1. PLACA DE OBRA 6.678,83 Acumulado (%) 100,00%

Acumulado (R$) 6.678,83

Parcela (%) 100,00%

1.2. LOCAGAO 238,18 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 238,18

Acumulado (%)

100,00%

Acumulado (R$) 157.338,68
Parcela (%) 100,00%
2.1. ENSAIOS 841,42 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 841,42
Parcela (%) 100,00%
2.2. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLICOES 7.826,14 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 7.826,14
CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ Parcela (%) 100,00%
2.3. DENSIDADE 2,40T/m?3 - TEOR LIGANTE 148.671,12 Acumulado (%) 100,00%

5,50% - DMT USINA/OBRA km - DMT

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

148.671,12

100,00%
3.144,71

Parcela (%) 100,00%

3.1. SINALIZACAO VIARIA 1.928,82 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.928,82

Parcela (%) 100,00%

3.2. SERVICOS FINAIS 1.215,89 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 1.215,89




‘ Item ‘ Descricdo das Metas / Macrosservigos ‘
Local

29 de agosto de 2023

Valores Totais
(R$)

Inicio de Obra
01/10/23

Parcela 1
nov/23

Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5
dez/23 jan/24 fev/24 mar/24

Data

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU SC81290-3

ART/RRT:

Parcela 6
abr/24

Parcela 7
mai/24

Parcela 8
jun/24



