
_

27.476

v008

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 

das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

dez-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na 

extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e 

abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

SC 81290-3

OBJETO CTEF

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

07/02/2024

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

MUNICÍPIO / UF

CALÇAMENTOCALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

127.476 v008   micro



I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,35% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,33% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,50% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,00% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 6,50% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 19,91% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 19,91%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

09 de fevereiro de 2023

SC 81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

OBJETO

CALÇAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

227.476 v008   micro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI 54.055,65 

1. CALÇAMENTO - BDI 1 - 54.055,65 

1.1. CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA BDI 1 - 25.450,18 

1.1.1. composição 2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA. AF_05/2020
M2 681,13                     12,29 BDI 1 14,74 10.039,86 

1.1.2. composição 6
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 

PEDRA. AF_05/2020 MÃO DE OBRA
M² 681,13                     12,04 BDI 1 14,44 9.835,52 

1.1.3. composição 1 GUIA MEIO FIO CURVO EM CONCRETO IN LOCO 15X30CM MATERIAL M 6,23                     25,69 BDI 1 30,80 191,88 

1.1.4. composição 3 GUIA MEIO FIO RETO EM CONCRETO IN LOCO 15X30CM MATERIAL M 167,74                     25,69 BDI 1 30,80 5.166,39 

1.1.5. composição 7 FORMAS PARA MEIO FIO MATERIAL M² 15,10                     11,96 BDI 1 14,34 216,53 

1.2. DRENAGEM BDI 1 - 26.439,74 

1.2.1. SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                M3    3,60                     85,00 BDI 1 101,92 366,91 

1.2.2. COMPOSIÇÃO 10
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA 

E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM    MATERIAL                                                                                                                                        
M 120,15                   113,57 BDI 1 136,18 16.362,03 

1.2.3. composição 9

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA EM GRELHA DE FERRO, 

TAMANHO 90X90 H =  ATÉ 1,0 METRO

Unidade 8,00                1.012,30 BDI 1 1.213,85 9.710,80 

1.3. SINALIZAÇÃO BDI 1 - 2.165,73 

1.3.1. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,10                   577,50 BDI 1 692,48 761,73 

1.3.2. SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO 

*6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     13,00                     90,07 BDI 1 108,00 1.404,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

09 de fevereiro de 2023

CONSTANTINA/RS

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

327.476 v008   micro
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

07/02/24

Parcela 1

mar/24

Parcela 2

abr/24

Parcela 3

mai/24

Parcela 4

jun/24

Parcela 5

jul/24

Parcela 6

ago/24

Parcela 7

set/24

Parcela (%) 47,08% 24,46% 28,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 25.450,18 13.219,87 15.385,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 47,08% 71,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 25.450,18 38.670,05 54.055,65 54.055,65 54.055,65 54.055,65 54.055,65

Parcela (%) 100,00% 24,46% 28,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 47,08% 71,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 25.450,18 38.670,05 54.055,65 54.055,65 54.055,65 54.055,65 54.055,65

Parcela (%) 100,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 25.450,18 25.450,18 25.450,18 25.450,18 25.450,18 25.450,18 25.450,18

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 13.219,87 26.439,74 26.439,74 26.439,74 26.439,74 26.439,74

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.165,73 2.165,73 2.165,73 2.165,73 2.165,73

Local

Data

CALÇAMENTO 54.055,65

1.1. CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA 25.450,18

1.2. DRENAGEM 26.439,74

09 de fevereiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 54.055,65

1.

1.3. SINALIZAÇÃO 2.165,73

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

427.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

07/02/24

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

CALÇAMENTO 54.055,65

1.1. CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA 25.450,18

1.2. DRENAGEM 26.439,74

09 de fevereiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 54.055,65

1.

1.3. SINALIZAÇÃO 2.165,73

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

8

Parcela 8

out/24

0,00%
0,00

100,00%
54.055,65

0,00%

100,00%

54.055,65

0,00%

100,00%

25.450,18

0,00%

100,00%

26.439,74

0,00%

100,00%

2.165,73

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 19,91%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA  

CALÇAMENTO NA TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

TRAVESSA DEOMIR ÍTALO CARBONI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

CALÇAMENTO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

527.476 v008   micro


