l%&m PO - Planilha Orgamentéria / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Fisico Financeiro

INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versoes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utilizado versdes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extens&o habilitada para macros (.xIs ou .xIsm). Se o documento for salvo
na extenséo .xIsx. o arauivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranca de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Vers&o Excel 2003, selecione na Faixa de Op¢des: Ferramentas --> Macro --> Seguranca --> Na aba Nivel de Seguranca selecione a Op¢éo "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Verséo Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgoes: Arquivo --> Opgdes --> Central de C --> C oes da Central de C ->C des de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK -->
Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

|3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células s&o de preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboracéo do Orcamento
4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

‘N" OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |ACAO / MODALIDADE |OBJETO
1 PREFEITURA MUNICIPAL __|EDUCAGAO REFORMA REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

PROPONENTE / TOMADOR |MUNICfPIOIUF |LOCAL\DADE / ENDERECO |APEL\DO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS AV. AMANDIO ARAUJO REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orcamento:

‘DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|CAO DO LOTE ‘ BDI1

BDIS
out-23 Nao Porto Alegre / RS REFORMA 23.03%

BDI2 | BDI3 ‘ BDI 4

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:

DATA INICIO
01/11/2021

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela elaboracao do Orcamento:

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? NAO

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAL 81290-3

ART/RRT: 11569238

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impressao Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressao Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI ¢ dispensada para os casos de Aquisigéo Direta de Materiais e Equipamentos. A Impre da Aba PLQ pode

ser dispensada para casos de Frente de Obra Unica.

5.3. na Aba BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI sera do tipo desonerado ou n&o (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo.
- 5.3.6. Preencha o campo des ser ari para 0s 0 que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orcamentaria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orcamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servico" serve tanto para servigos ou insumos (méao-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" é um titulo (é preenchida apenas a coluna descrigao) utilizado para organizar
melhor a planilha orcamentéria e engloba (agrupa) servicos e agrupadores de nivel inferior.

5.4.2. Apds a selecéo dos niveis, preencha, para cada servico, as informacoes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Cddigo de Referéncia.

5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um cédigo através do botéo "Buscar Codigo”. Desta forma a descrigdo dos servicos sera

preenchida (podendo ser substituida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual.

54.3.1. As des e unidades ficardo vinculadas ao arquivo ENCIA até que se use o botdo "Fixar Descrigdes”, que quebra a formula e transforma as descricdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitario do servico/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitario adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotacées de mercado
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada ser i na Coluna BDI. Pi selecione uma das opgdes da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item
5.2 das instruges). Caso seja necesséria a adogao de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula,
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Q pode ser p i na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de
Quantitativos).

5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preco Unitario / Preco Total) s&o de preenchimento automatico. N&o tente preenche-las ou altera-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessério acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orcamentéria, utilize o Botédo EDITAR PLANILHA e selecione as opgdes no quadro.

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Or¢camentéria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opcdo COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
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CA' A % A Quadro de Composigédo do BDI 1 Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao 2 0 o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,03% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:
CONSTANTINA - RS sexta-feira, 15 de dezembro de 2023
Local Data

Responséavel Técnico Responséavel Tomador
Nome: MICHELI DELATORRE Nome:
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo:

CREA/CAU: 81290-3
ART/RRT: 11569238
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CAIXA

N° OPERAGAO

|GESTOR

PROGRAMA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitac@o

|A(;Ao / MODALIDADE

|OBJETO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCACAO REFORMA REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS AV. AMANDIO ARAUJO REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

out-23 Nao Porto Alegre / RS REFORMA 23,03%
- . - . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Unidade
Item Fonte Codigo Descrigdo i Quantidade RS$) ) RS) RS)

2., FORRO = 10.345,01
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

2.1.1. SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 103,41 2,12 BDI 1 2,61 269,90
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE

212 S S ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS e Assnl ey od 91,78 9.490,97

2.1.3. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 85,40 5,56 BDI 1 6,84 584,14

2.2. REFORCO TESOURAS = 6.408,72

2.2.1. SINAPI 96374 INSTALACAO DE REFORCO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 258,00 20,19 BDI 1 24,84 6.408,72

2.3. PISOS - 1.926,85
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

2.3.1. SINAPI 97633 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 29,44 23,11 BDI 1 28,43 836,98

2.3.2. COMPOSICAO 02 COLOCACAO DE PISO CERAMICO M2 29,44 30,09 BDI 1 37,02 1.089,87

2.4. PINTURA - 596,96
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICA(;AO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

241 SINAPI 102491 PREPARADOR. AF 05/2021 M2 22,96 21,13 BDI 1 26,00 596,96

2.4.2 BDI 1 - -

3.1. RETIRADAS - 8.567,35
REMO(;AO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA

3.1.1. SINAPI 97652 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 UN 22,00 191,32 BDI 1 235,38 5.178,36
REMO(;AO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,

3.1.2. SINAPI 97647 SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 336,89 3,59 BDI 1 4,42 1.489,05
REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO DE 10 MM?, FORMA MANUAL, SEM

3.1.3. SINAPI 97661 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M 350,00 0,73 BDI 1 0,90 315,00

3.1.4. COTACAO 01 RETIRADA DE CALHAS METALICAS M 54,10 5,00 BDI 1 6,15 332,72
REMO(;AO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

3.15. SINAPI 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 336,89 2,12 BDI 1 2,61 879,28
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

3.16. S 23580 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R S0520 220 Eeld 123 372,94

3.2. INFRAESTRUTURA - 620,79
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

3.2.1. SINAPI 96546 MONTAGEM. AF 06/2017 KG 4,90 13,25 BDI 1 16,30 79,87
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

3.2.2. SINAPI 96617 ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 M2 0,02 18,89 BDI 1 23,24 0,46
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANCAMENTO,

3.2.3. SINAPI 96556 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 M3 0,56 784,45 BDI 1 965,11 540,46

3.3. SUPRAESTRUTURA - 973,60
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM CONEXOES

3.3.1. SINAPI 100766 SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO KG 40,00 19,78 BDI 1 24,34 973,60
GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020 PA

3.4. CALHAS = 12.158,29
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) ) ) ) t itari BDI P itari P Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade Cus ?thl arlo (%) I’EQO(RU$T;I are re(z‘;$)o 2
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
3.4.1. SINAPI 94228 TN ELUED) TR NERERTE YR /= CRIAE M 93,33 99,66 BDI 1 122,61 11.443,19
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
4.2. ! ' ' ' 1 715,1
3.4.2 SINAPI 89512 Ao, A5 GIFFR M 0,83 53,67 BDI 1 66,03 5,10
3.5. COBERTURA - 67.430,47
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
3.5.1. SINAPI 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 336,89 62,25 BDI 1 76,59 25.802,41
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES
3.5.2. SINAPI 100378 OUE 6,0 M E MENORES OUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. A 07/2019 KG 734,10 14,08 BDI 1 17,32 12.714,61
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
3.5.3. SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2010 M2 336,89 62,17 BDI 1 76,49 25.768,72
3.5.4. COTACAO 03 CUMEEIRA DE ACO/ZINCADO M 28,40 90,00 BDI 1 110,73 3.144,73
3.6. FORRO - 35.235,95
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
61 . .| ) . " 1,7 .919,7
861 S S ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS S SE e e 91,78 30919,76
3.6.2. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 257,18 5,56 BDI 1 6,84 1.759,11
3.6.3. COTACAO 02 ESPELHO DE MADEIRA M 83,13 25,00 BDI 1 30,76 2.557,08
3.7. PINTURA - 437,84
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
3.7.1. SINAPI 100735 . A M2 12,46 11,08 BDI 1 13,63 169,83
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
272, SAET i :::NBLngngllNTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. B 12.46 17,48 — 2151 268,01
3.8. INSTALACAO ELETRICA - 6.659,85
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
3.8.1. SINAPI 91833 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 108,00 19,88 BDI 1 24,46 2.641,68
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
82, 12,5 MM, ,6/1, 3 1 29
882 SIA o TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i i i id 58 522,90
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
8.3. ' o o ' 275, y 12,07 .319,2
383 SR SRCER TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 2 sl S e 3.319.25
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8.4. - ' 2,00 ; 14,16 28,32
3.8.4 SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 11,51 BDI 1
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
3.8.5. SINAPI 93655 INSTALAGAO. AF 1012020 UN 1,00 12,85 BDI 1 15,81 15,81
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
3.8.6. SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 1012020 UN 6,00 14,42 BDI 1 17,74 106,44
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
3.8.7. SINAPI 93658 INSTALACAO. AF 1012020 UN 1,00 20,69 BDI 1 25,45 25,45
3.9. PISO SALA AO LADO DA COZINHA - 6.185,36
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO
9.1. ’ ' ' ' 24,78 ! 233,13 5.776,96
3.9.1 SINAPI 101727 SN GEIA. AL (R M2 189,49 BDI 1
3.9.2. SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 150,00 0,75 BDI 1 0,92 138,00
3.9.3. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 21,98 BDI 1 27,04 270,40
4. BLOCO D - 100.885,20
4.1, DIVISORIA LEVE - 12.258,03
REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM
1.1 ’ ' 34,12 g 11,18 381,46
411 S SHEEE REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 S BDI 1
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
4.1.2. SINAPI 91380 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV H 4,00 32,19 BDI 1 39,60 158,40
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF 06/2014
4.1.3. COTACAO 05 DIVISORIA LEVE M2 29,71 260,00 BDI 1 319,88 9.503,63
4.1.4. COTACAO 06 PORTAS DIVISORIA LEVE UNIDADE 3,00 600,00 BDI 1 738,18 2.214,54
4.2, RETIRADAS - 3.942,80
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA
2.1. ' ' ,00 , 235,3 2.118,42
421 <IN SHEZ MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 L e i BDI 1 35,38 8
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
4.2.2. SINAPI 97647 ST RO AR 6. /AR CETE M2 190,84 3,59 BDI 1 4,42 843,51
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) ) ) ) t itari BDI P itari P Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade Cus ?thl arlo (%) I’EQO(RU$T;I are re(z‘;$)o 2
4.2.3. COTACAO 01 RETIRADA DE CALHAS METALICAS M 32,70 5,00 BDI 1 6,15 201,11
REMOGCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
4.2.4, SINAPI 97640 A ROVE A TENTe, A GRIFEE M2 190,84 2,12 BDI 1 2,61 498,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
2.5. ’ ’ 22! 1,2 281,67
425 ST RSeR0 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 HERGQ 2.0 220 i 23 816
4.3. COBERTURA - 38.825,16
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
4.3.1. SINAPI 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO M2 190,84 62,25 BDI 1 76,59 14.616,44
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
4.3.2. SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2010 M2 190,84 62,17 BDI 1 76,49 14.597,35
FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM ACO, VAOS MAIORES
3.3. 450,41 17,32 7.
433 SIA AL QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 e St s id 3 800,93
4.3.4. COTACAO 03 CUMEEIRA DE ACO/ZINCADO M 16,35 90,00 BDI 1 110,73 1.810,44
4.4, INSTALACOES ELETRICAS - 11.671,31
. QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE
4.4.1, SINAPI-I 12038 ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,00 500,04 BDI 1 615,20 615,20
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
4.4.2. S s TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i 108,00 e ks 12,07 1.303,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
443 SN el TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 - i i Sl 581 1.278,20
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
4.4.4. SR SHEEL INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i TR . id 28,80 8.801,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
4.5, - ' 2 14,1 28,32
4.45 SINAPI 93654 INSTALAGAO. AF 10/2020 UN ,00 11,51 BDI 1 ,16 8,3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
4.6. 2 ’ 2] ’ 15,81 1,62
446 SINAPI 93655 INSTALAGAO. AF. 10/2020 UN 00 12,85 BDI 1 58 31,6
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
4.4.7. SINAPI 93657 INSTALAGAO. AF 1012020 UN 4,00 14,42 BDI 1 17,74 70,96
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
4.4.8. SINAPI 93658 INSTALAGAO. AF 1012020 UN 1,00 20,69 BDI 1 25,45 25,45
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE
4.4.9. S ol 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS U Ll 208 il 2.673,45 2.673,45
4.4.10, SR 96T POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA - 1,00 1.497.97 — 1.842.95 1.842.05
DE 600 DAN, TIPO B
4.5, FORRO - 21.154,27
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
5.1. ' L ' 190,84 " 91,78 17.515,30
451 S S ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/2023 PS M2 T BDI 1
45.2. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M M 283,73 5,56 BDI 1 6,84 1.940,71
4.5.3. COTACAO 02 ESPELHO DE MADEIRA M 55,21 25,00 BDI 1 30,76 1.698,26
4.6. PINTURA - 314,40
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
4.6.1. SINAPI 100735 : A M2 10,00 11,08 BDI 1 13,63 136,30
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
16.2. SAET oo PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. B 8.28 17,48 — 2151 178.10
AF 01/2021
4.7. PISO CALCADAS - 12.719,23
4.7.1. COMPOSICAO 01 REMOCAO DE PISO DANIFICADO H 3,00 411,42 BDI 1 506,17 1.518,51
4.7.2. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023 M3 70,62 78,82 BDI 1 96,97 6.848,02
173, S D) 'F:’EII;}?QBRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM B 118 72.67 — 80.41 105,50
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA
7.4, ! ’ 1 1,2 18,82
474 S RSeR0 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 HERGQ 230 220 i 23 88
4.75. SINAPI-| 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 10,00 16,27 BDI 1 20,02 200,20
4.7.6. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 39,23 79,04 BDI 1 97,24 3.814,73
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. . . . t itari BDI P itari P Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade Cus ?thl ario ) re(;o(RU$r;| ario re(z';$)o a
ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
4.7.7. SINAPI 97091 USO DE TELA Q-159. AF 09/2021 KG 12,19 14,23 BDI 1 17,51 213,45
Encargos sociais:

Observagdes:

|Para elaboragdo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

CONSTANTINA - RS

Local

15 de dezembro de 2023

Data

27.476 v008 micro

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 81290-3

ART/RRT: 11569238




CAIIA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacio

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJ ETO

1 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCACAO REF ORMA REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS AV. AMANDIO ARAUJO REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGCAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |

out-23 Nao Porto Alegre / RS REFORMA 23,03%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
¢ ¢ (RS) 01/11/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Parcela (%) 0,00% 6,48% 4,68% 0,23% 83,69% 4,92%
Parcela (R$) 0,00 16.753,73 12.088,59 596,96 216.273,73 12.719,23

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

100,00%
100,00%
0,00

0,00%
100,00%
0,00

0,00%
100,00%
0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 0,00% 86,91% 96,90% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.753,73 18.680,58 19.277,54
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.1. FORRO 10.345,01 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 10.345,01
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.2. REFORCO TESOURAS 6.408,72 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 6.408,72
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
2.3. PISOS 1.926,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.926,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.4. PINTURA 596,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 596,96
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Acumulado (%) 0,00% 0,00% 7,35% 7,35% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.161,74 10.161,74 138.269,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.1. RETIRADAS 8.567,35 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.567,35
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.2. INFRAESTRUTURA 620,79 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 620,79
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
3.3. SUPRAESTRUTURA 973,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 973,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.4. CALHAS 12.158,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.158,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.5. COBERTURA 67.430,47 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 67.430,47



Acumulado (%)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

87,39%

100,00%

ltem Descrico das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 01/11/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.6. FORRO 35.235,95 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.235,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.7. PINTURA 437,84 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 437,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.8. INSTALAGAO ELETRICA 6.659,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.659,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.9. PISO SALA AO LADO DA COZINHA 6.185,36 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185,36

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 88.165,97 100.885,20
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.1. DIVISORIA LEVE 12.258,03 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.2. RETIRADAS 3.942,80 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,80
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.3. COBERTURA 38.825,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.825,16
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.4, INSTALACOES ELETRICAS 11.671,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.671,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.5, FORRO 21.154,27 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.154,27
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.6. PINTURA 314,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 314,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
4.7. PISO CALCADAS 12.719,23 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.719,23
Local Nome: MICHELI DELATORRE

15 de dezembro de 2023

Data

27.476 v008 micro

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 81290-3
ART/RRT: 11569238
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CAIIA

CFF - Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA.

1 PREFEITURA MUNICIPAL EDUCAGAO REF(

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI4 | BDI5
out-23 Nao Porto Alegre / RS REFORMA

2.4,

FORRO

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais

Inicio de Obra
(R$) 01/11/21 jul/i22

Parcela 8

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%)
Acumulado (R$) 0,00

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

10.345,01

Parcela (%)
Parcela (R$

100,00%

2228

REFORCO TESOURAS

6.408,72

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

2.3.

PISOS

1.926,85

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

24.

3.1.

PINTURA

RETIRADAS

8.567,35

Parcela (%)
596,96 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.2.

INFRAESTRUTURA

Parcela (%)
620,79 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.3.

SUPRAESTRUTURA

Parcela (%)
973,60 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.4.

CALHAS

12.158,29

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.5,

COBERTURA

67.430,47

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (R$)
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Item

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Valores Totais
(R$)

Inicio de Obra
01/11/21

Parcela 8
jul/22

3.6.

FORRO

35.235,95

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.7.

PINTURA

437,84

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.8.

INSTALAGAO ELETRICA

6.659,85

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Si9h

4.1

PISO SALA AO LADO DA COZINHA

DIVISORIA LEVE

6.185,36

12.258,03

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

4.2.

RETIRADAS

3.942,80

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

4.3.

COBERTURA

38.825,16

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

44,

INSTALAGOES ELETRICAS

11.671,31

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

4.5,

FORRO

21.154,27

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

4.6.

PINTURA

314,40

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

4.7.

PISO CALCADAS

12.719,23

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

15 de dezembro de 2023

Data




