l%&m PO - Planilha Orgamentéria / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Fisico Financeiro

INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versoes do Excel 2003 ou superior. Nao deve ser utilizado versdes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extens&o habilitada para macros (.xIs ou .xIsm). Se o documento for salvo
na extenséo .xIsx. o arauivo sera INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranca de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Vers&o Excel 2003, selecione na Faixa de Op¢des: Ferramentas --> Macro --> Seguranca --> Na aba Nivel de Seguranca selecione a Op¢éo "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Verséo Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgoes: Arquivo --> Opgdes --> Central de C --> C oes da Central de C ->C des de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK -->
Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

|3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células s&o de preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboracéo do Orcamento
4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

‘ N° OPERACAO |GESTOR | PROGRAMA |AC/§O / MODALIDADE OBJETO

1 PREFEITURA MUNICIPAL REDE BEM CUIDAR AMPLIACAO AMPLIACAO UBS CENTRAL

PROPONENTE / TOMADOR |MUNICfPIOIUF |LOCAL\DADE / ENDERECO |APEL\DO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS RUA GABRIEL PALUDO AMPLIACAO UBS CENTRAL

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informagdes sobre o orcamento:

‘DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|CAO DO LOTE ‘ BDI1

BDIS
mai-23 Nao Porto Alegre / RS AMPLIACAO UBS CENTRAL 23.03%

BDI2 | BDI3 ‘ BDI 4

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:

DATA INICIO
01/07/2022

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsavel(is) Técnico(s) pela elaboracao do Orcamento:

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? NAO

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAL 81290-3

ART/RRT:

5.2. Legenda das Abas

5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impressao Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressao Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI ¢ dispensada para os casos de Aquisigéo Direta de Materiais e Equipamentos. A Impre da Aba PLQ pode

ser dispensada para casos de Frente de Obra Unica.

5.3. na Aba BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI sera do tipo desonerado ou n&o (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de calculo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo.
- 5.3.6. Preencha o campo des ser ari para 0s 0 que utilizam mais de um BDI).

5.4. na Aba PO (Planilha Orcamentaria):

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orcamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servico" serve tanto para servigos ou insumos (méao-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4" é um titulo (é preenchida apenas a coluna descrigao) utilizado para organizar
melhor a planilha orcamentéria e engloba (agrupa) servicos e agrupadores de nivel inferior.

5.4.2. Apds a selecéo dos niveis, preencha, para cada servico, as informacoes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Cddigo de Referéncia.

5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um cédigo através do botéo "Buscar Codigo”. Desta forma a descrigdo dos servicos sera

preenchida (podendo ser substituida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual.

54.3.1. As des e unidades ficardo vinculadas ao arquivo ENCIA até que se use o botdo "Fixar Descrigdes”, que quebra a formula e transforma as descricdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitario do servico/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitario adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotacées de mercado
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada ser i na Coluna BDI. Pi selecione uma das opgdes da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item
5.2 das instruges). Caso seja necesséria a adogao de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula,
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Q pode ser p i na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de
Quantitativos).

5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preco Unitario / Preco Total) s&o de preenchimento automatico. N&o tente preenche-las ou altera-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessério acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orcamentéria, utilize o Botédo EDITAR PLANILHA e selecione as opgdes no quadro.

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Or¢camentéria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opcdo COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
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CA' A % A Quadro de Composigédo do BDI 1 Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

AMPLIACAO UBS CENTRAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracéo Central AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicio Previdenciéaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracao 2 0 o o
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD 23,03% OK 20,34% 22,12% 25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracé@o do orcamento foi SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:
CONSTANTINA - RS terca-feira, 1 de agosto de 2023
Local Data
Responséavel Técnico Responséavel Tomador
Nome: MICHELI DELATORRE Nome:
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo:
CREA/CAU: 81290-3
ART/RRT:
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitac@o

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
1 PREFEITURA MUNICIPAL REDE BEM CUIDAR AMPLIACAO AMPLIACAO UBS CENTRAL
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS RUA GABRIEL PALUDO AMPLIACAO UBS CENTRAL
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI5
mai-23 Néo Porto Alegre / RS AMPLIACAO UBS CENTRAL 23,03%
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Unidad
Item Fonte Codigo Descrigdo idade Quantidade RS$) ) RS) RS)
2.1. CALHAS - 5.198,03
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
2.1.1. SINAPI 94227 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M 17,25 71,09 BDI 1 87,46 1.508,69
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
212. SN RI20 CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXA(;OES, PARA PREDIOS. i 23,26 S e 9,77 1.855.45
AF 10/2015
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
1.3, ’ 25,95 . 70,67 1.833,89
213 S i TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 M SR BDI 1
2.2. COBERTURA - 516,66
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
2.1, ! ’ ! Y b 11 16,
221 SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2019 M2 6,00 69,99 BDI 1 86, 516,66
2.3. SUPRAESTRUTURA - 5.308,96
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, COM
2.3.1. SINAPI 100763 CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 207,95 20,75 BDI 1 25,53 5.308,96
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PSA
2.4. PAREDES E PAINEIS = 6.539,18
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA
241 SEAS ol 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 k2 e 2 S 165,19 1.347,95
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19
24.2. SINAPI 103334 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 30,56 138,07 BDI 1 169,87 5.191,23
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
2.5. REVESTIMENTOS - 187,22
2.5.1. SINAPI-I 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 37,00 4,11 BDI 1 5,06 187,22
2.6. PISOS - 1.286,68
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
2.6.1. SINAPI 89171 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICACGAO M2 10,70 48,45 BDI 1 59,61 637,83
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICA(;AO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO
1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE
6.2, A ! ! p ~ - ! 10,7 b ,64 48,
262 S SRE E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, CASA E EDIFICACAO PUBLICA M2 B g2 o 60,6 648,85
PADRAO. AF 11/2014
2.7. PINTURA = 8.668,00
2.7.1. COMPOSICAO 003 LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M2 77,32 12,42 BDI 1 15,28 1.181,45
2.7.2. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAQAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 111,02 3,74 BDI 1 4,60 510,69
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
273, SEA ooz METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEM7-\O). AF_01/2020_PE 2 T T3 g 12,99 Y477
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) ) ) ) t itari BDI P itari P Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade Cus ?thl ario ) re(;o(RU$r;| ario re(z‘;$)o a
2.7.4. COMPOSICAO 002 PINTURA DE PAREDES E TETO COM TINTA EPOXI M2 67,23 63,46 BDI 1 78,07 5.248,65
275, . . i::NnggzléATEx ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. B 4379 12,57 — 15.46 676.99
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM
2.7.6. SINAPI 102219 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 M2 3,78 16,22 BDI 1 19,96 75,45
2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS - 25.496,18
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M,
281 S Hokelse ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020 i Bt i e 127,18 76,31
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXAE 3
2.8.2. SINAPI-I 34377 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, UN 1,00 235,96 BDI 1 290,30 290,30
SEM GUARNICAO
PAINEL EM ACM KYNAR 4mm IMPORTADO, LAMINA DE
ALUMINIO 0,31 mm, PINTURA COM DURABILIDADE
ESPERADA DE ATE 10 ANOS MANTENDO OS
CUIDADOS NECESSARIOS DE LIMPEZA E
PROTEGAO PARA A CHAPA, CORTE E VINCO FEITO
2.8.3. COTAGAO 02 EM ROUTER CNC INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO DE M2 33,05 618,02 BDI 1 760,35 25.129,57
CORTE E DOBRA. FIXAGAO EM FITA DUPLA FACE
ESTRUTURAL E OU PARAFUSOS DEPENDENDO DO
ESTILO DO ACABAMENTO ESCOLHIDO.
ESTRUTURAGAO DO PAINEL EM TUBO DE AGO
CARBONO 30 mm X 30 mm X 1,20.
2.9. INTALACOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS - 9.577,32
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
2.9.1. SINAPI 89957 DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM UN 2,00 155,02 BDI 1 190,72 381,44
ALVENARIA. AF 12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
2.9.2. INAPI 17 ' 5 A L ~ M 7,00 77,17 BDI 1 94,94 664,58
o 3 RIS SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES,
P/ PREDIOS. AF 10/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
9.3. : . ' Z o B 10,00 I 83,77 837,70
293 S L2 DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. i CECY A
AF 10/2015
FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7
2.9.4. SINAPI-I 39361 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS UN 1,00 1.766,99 BDI 1 2.173,93 2.173,93
(NBR 7229)
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M,
2.9.5. SINAPI 98062 ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). UN 1,00 3.030,32 BDI 1 3.728,20 3.728,20
AF 12/2020 PA
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
296, S S LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 - % R Sl 934,43 934,43
2.9.7. SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 UN 1,00 41,93 BDI 1 51,59 51,59
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4; PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
2.9.8. SINAPI 86906 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 1,00 111,60 BDI 1 137,30 137,30
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
299, SN i RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 - i i Sl s8.17 58,17
2.9.10. SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,00 38,00 BDI 1 46,75 46,75
2.9.11. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,00 38,00 BDI 1 46,75 46,75
2.9.12. SINAPI-I 36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 2,00 209,90 BDI 1 258,24 516,48
3. AMPLIACAO LADO ESQUERDO - 39.728,15
3.1. COBERTURA - 344,44
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
3.1.1. SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2010 M2 4,00 69,99 BDI 1 86,11 344,44
3.2, CALHAS - 5.945,73
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,
3.2.1. SINAPI 94227 A0 AN Ve oA A GHRGNe M 23,72 71,09 BDI 1 87,46 2.074,55
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) ) ) ) it itari BDI P itari P Total
Item Fonte Cédigo Descrigdo Unidade Quantidade Cus ?thl ane (%) I’EQO(RU$T;I are re(z‘;$)o ?
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33
2.2, INAPI 100327 ' M 22,89 ,32 BDI 1 80,36 1.839,44
8 - e CM, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 S
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU
2.3, : ' ~ ~ ", 25,47 , 79,77 2.031,74
.23 SINAA ST CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. M SY BDI 1
AF_10/2015
3.3. REVESTIMENTOS MURO LATERAL - 3.064,22
3.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF 04/2019 M2 67,08 1,91 BDI 1 2,35 157,64
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGCO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
3.2, ~ : ! ~ ’ g 67,08 , 43,33 2.906,58
332 S S8 EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E M2 g2 BDI 1
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
3.4. PISOS = 5.319,86
(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
3.4.1. SINAPI 89171 COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO M2 44,24 48,45 BDI 1 59,61 2.637,15
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO
1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE ,
4.2, INAPI 44 A = = = M2 44,24 49,2 BDI 1 60,64 2.682,71
8 = SRRE E = 3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICACAO PUBLICA R.2
PADRAO. AF 11/2014
3.5. PINTURA - 4.258,33
3.5.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 73,31 3,74 BDI 1 4,60 337,23
25.2. S 88489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. B 7331 1257 04 15.46 113337
AF 04/2023
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
5.3. p N 129,71 12 1.684
353 <IN AEGRE METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE N2 % O id 99 684,93
3.5.4. SINAPI 95305 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 67,08 13,36 BDI 1 16,44 1.102,80
3.6. ACABAMENTOS - 20.795,57
PAINEL EM ACM KYNAR 4mm IMPORTADO, LAMINA DE
ALUMINIO 0,31 mm, PINTURA COM DURABILIDADE
ESPERADA DE ATE 10 ANOS MANTENDO OS
CUIDADOS NECESSARIOS DE LIMPEZA E
PROTEGAO PARA A CHAPA, CORTE E VINCO FEITO
3.6.1. COTAGAO 02 EM ROUTER CNC INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO DE M2 27,35 618,02 BDI 1 760,35 20.795,57
CORTE E DOBRA. FIXAGAO EM FITA DUPLA FACE
ESTRUTURAL E OU PARAFUSOS DEPENDENDO DO
ESTILO DO ACABAMENTO ESCOLHIDO.
ESTRUTURAGAO DO PAINEL EM TUBO DE AGO
CARBONO 30 mm X 30 mm X 1,20.
Encargos sociais: |Para elaboracéo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observacoes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitario; Prego Total.

CONSTANTINA - RS

Local

01 de agosto de 2023
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Nome:
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU 81290-3
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(R$)

Preco Total
(R$)




CAIIA

1

PREFEITURA MUNICIPAL

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA
REDE BEM CUIDAR

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitacio

|A(;ﬁ O / MODALIDADE |OBJE|'O

AMP’LIACAO

AMPLIACAO UBS CENTRAL

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

|MUNICiPIOI UF

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RUA GABRIEL PALUDO AMPLIACAO UBS CENTRAL

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;AO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI 3
mai-23 Nao Porto Alegre / RS AMPLIACAO UBS CENTRAL 23,03%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
¢ ¢ (R$) 01/07/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Parcela (%) 9,34% 25,86% 14,89% 6,56% 43,34%
Parcela (R$) 9.578,19 26.510,26 15.263,64 6.726,40 44.427,89
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00% 9,10% 33,42% 44,13% 100,00%
0,00 5.714,69 20.978,33 27.704,73 62.778,23

27.476 v008 micro

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.1. CALHAS 5.198,03 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 5.198,03
Parcela (%) 0,00% 100,00%
2.2. COBERTURA 516,66 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 516,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
2.3. SUPRAESTRUTURA 5.308,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.308,96
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.4. PAREDES E PAINEIS 6.539,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.539,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.5. REVESTIMENTOS 187,22 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 187,22
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
2.6. PISOS 1.286,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.286,68
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
2.7. PINTURA 8.668,00 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.668,00
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 25.496,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.496,18
~ . Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2.9. INTAh?SS(I)ESSSTSI.R}QE:'AIgAS E 9.577,32 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.577,32

24,11% 76,45% 76,45% 76,45% 100,00%
9.578,19 30.373,76 30.373,76 30.373,76 39.728,15



ltem Descrico das Metas / Macrosservios Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
(R$) 01/07/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.1. COBERTURA 344,44 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 344,44
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.2. CALHAS 5.945,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.3. REVESTIMENTOS MURO LATERAL 3.064,22 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064,22
Parcela (%) 100,00%
3.4. PISOS 5.319,86 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 5.319,86
Parcela (%) 100,00%
3.5. PINTURA 4.258,33 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.258,33
Parcela (%) 0,00% 100,00%
3.6. ACABAMENTOS 20.795,57 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 20.795,57
Local Nome: MICHELI DELATORRE

01 de agosto de 2023

Data

27.476 v008 micro

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU 81290-3
ART/RRT:



CAIXA

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA.

1 PREFEITURA MUNICIPAL REDE BEM CUIDAR AMEF’

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI4 | BDI5
mai-23 Nao Porto Alegre / RS AMPLIACAO UBS CENTRAL

Valores Totais Inicio de Obra Parcela 8
(R$) 01/07/22 mar/23

Parcela (%)

Parcela (R$

Descrigdo das Metas / Macrosservigos

Parcela (%) 0,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 0,00

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.1. CALHAS 5.198,03 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.2. COBERTURA 516,66 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.3. SUPRAESTRUTURA 5.308,96 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.4. PAREDES E PAINEIS 6.539,18 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.5. REVESTIMENTOS 187,22 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.6. PISOS 1.286,68 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.7. PINTURA 8.668,00 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 25.496,18 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
9.577,32 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

INTALAGOES HIDRAULICAS E
HIDROSSANITARIAS

28,

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

27.476 v008 micro



27.476 v008 micro

Item

Descricao das Metas / Macrosservigos

Valores Totais
(R$)

Inicio de Obra
01/07/22

Parcela 8
mar/23

3.1.

COBERTURA

344,44

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.2

CALHAS

5.945,73

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.3.

REVESTIMENTOS MURO LATERAL

3.064,22

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.4.

PISOS

5.319,86

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.5.

PINTURA

4.258,33

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.6.

ACABAMENTOS

20.795,57

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Local

01 de agosto de 2023

Data

10



