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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA GABRIEL PALUDO

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

AMPLIAÇÃO UBS CENTRALAMPLIAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de 

Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

01/07/2022

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode 

ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo 

na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> 

Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

81290-3

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

1

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

mai-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar 

melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 

preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 

5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,03% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 23,03%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA - RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

terça-feira, 1 de agosto de 2023

81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL 102.506,38 

1. SERVIÇO INICIAIS - BDI 1 - - 

2. AMPLIAÇÃO LATERAL DIREITO BDI 1 - 62.778,23 

2.1. CALHAS - BDI 1 - 5.198,03 

2.1.1. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 17,25                    71,09 BDI 1 87,46 1.508,69 

2.1.2. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 23,26                    64,84 BDI 1 79,77 1.855,45 

2.1.3. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 25,95                    57,44 BDI 1 70,67 1.833,89 

2.2. COBERTURA BDI 1 - 516,66 

2.2.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 6,00                    69,99 BDI 1 86,11 516,66 

2.3. SUPRAESTRUTURA BDI 1 - 5.308,96 

2.3.1. SINAPI 100763

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 207,95                    20,75 BDI 1 25,53 5.308,96 

2.4. PAREDES E PAINÉIS BDI 1 - 6.539,18 

2.4.1. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 8,16                  134,27 BDI 1 165,19 1.347,95 

2.4.2. SINAPI 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 

CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 30,56                  138,07 BDI 1 169,87 5.191,23 

2.5. REVESTIMENTOS BDI 1 - 187,22 

2.5.1. SINAPI-I 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      KG    37,00                      4,11 BDI 1 5,06 187,22 

2.6. PISOS - BDI 1 - 1.286,68 

2.6.1. SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 10,70                    48,45 BDI 1 59,61 637,83 

2.6.2. SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , 

E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 10,70                    49,29 BDI 1 60,64 648,85 

2.7. PINTURA BDI 1 - 8.668,00 

2.7.1. COMPOSIÇÃO 003 LIXAMENTO DE PAREDE PARA RECEBIMENTO DE PINTURA M² 77,32                    12,42 BDI 1 15,28 1.181,45 

2.7.2. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 111,02                      3,74 BDI 1 4,60 510,69 

2.7.3. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 75,04                    10,56 BDI 1 12,99 974,77 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

2.7.4. COMPOSIÇÃO 002 PINTURA DE PAREDES E TETO COM TINTA EPOXI M² 67,23                    63,46 BDI 1 78,07 5.248,65 

2.7.5. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 43,79                    12,57 BDI 1 15,46 676,99 

2.7.6. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 3,78                    16,22 BDI 1 19,96 75,45 

2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS BDI 1 - 25.496,18 

2.8.1. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 0,60                  103,37 BDI 1 127,18 76,31 

2.8.2. SINAPI-I 34377

JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 

MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, 

SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,00                  235,96 BDI 1 290,30 290,30 

2.8.3. COTAÇÃO 02

PAINEL EM ACM KYNAR 4mm IMPORTADO, LAMINA DE

ALUMÍNIO 0,31 mm, PINTURA COM DURABILIDADE

ESPERADA DE ATÉ 10 ANOS MANTENDO OS

CUIDADOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E

PROTEÇÃO PARA A CHAPA, CORTE E VINCO FEITO

EM ROUTER CNC INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO DE

CORTE E DOBRA. FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE

ESTRUTURAL E OU PARAFUSOS DEPENDENDO DO

ESTILO DO ACABAMENTO ESCOLHIDO.

ESTRUTURAÇÃO DO PAINEL EM TUBO DE AÇO

CARBONO 30 mm X 30 mm X 1,20.

M² 33,05                  618,02 BDI 1 760,35 25.129,57 

2.9. INTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS BDI 1 - 9.577,32 

2.9.1. SINAPI 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,00                  155,02 BDI 1 190,72 381,44 

2.9.2. SINAPI 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. 

SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, 

P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,00                    77,17 BDI 1 94,94 664,58 

2.9.3. SINAPI 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 10,00                    68,09 BDI 1 83,77 837,70 

2.9.4. SINAPI-I 39361

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 

CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS 

(NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UN    1,00               1.766,99 BDI 1 2.173,93 2.173,93 

2.9.5. SINAPI 98062

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, 

ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020_PA

UN 1,00               3.030,32 BDI 1 3.728,20 3.728,20 

2.9.6. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  

LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  759,51 BDI 1 934,43 934,43 

2.9.7. SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00                    41,93 BDI 1 51,59 51,59 

2.9.8. SINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                  111,60 BDI 1 137,30 137,30 

2.9.9. SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00                    47,28 BDI 1 58,17 58,17 

2.9.10. SINAPI-I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00                    38,00 BDI 1 46,75 46,75 

2.9.11. SINAPI-I 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    1,00                    38,00 BDI 1 46,75 46,75 

2.9.12. SINAPI-I 36080 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    2,00                  209,90 BDI 1 258,24 516,48 

3. AMPLIAÇÃO LADO ESQUERDO - BDI 1 - 39.728,15 

3.1. SINAPI 92799 COBERTURA KG                          11,66 BDI 1 - 344,44 

3.1.1. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 4,00                    69,99 BDI 1 86,11 344,44 

3.2. CALHAS BDI 1 - 5.945,73 

3.2.1. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 23,72                    71,09 BDI 1 87,46 2.074,55 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

3.2.2. SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 22,89                    65,32 BDI 1 80,36 1.839,44 

3.2.3. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

M 25,47                    64,84 BDI 1 79,77 2.031,74 

3.3. REVESTIMENTOS MURO LATERAL BDI 1 - 3.064,22 

3.3.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 67,08                      1,91 BDI 1 2,35 157,64 

3.3.2. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 67,08                    35,22 BDI 1 43,33 2.906,58 

3.4. SINAPI PISOS                                 -   BDI 1 - 5.319,86 

3.4.1. SINAPI 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 44,24                    48,45 BDI 1 59,61 2.637,15 

3.4.2. SINAPI 94439

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E  MOLHADAS SOBRE LAJE , 

E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014

M2 44,24                    49,29 BDI 1 60,64 2.682,71 

3.5. PINTURA BDI 1 - 4.258,33 

3.5.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 73,31                      3,74 BDI 1 4,60 337,23 

3.5.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 73,31                    12,57 BDI 1 15,46 1.133,37 

3.5.3. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 129,71                    10,56 BDI 1 12,99 1.684,93 

3.5.4. SINAPI 95305 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 67,08                    13,36 BDI 1 16,44 1.102,80 

3.6. ACABAMENTOS BDI 1 - 20.795,57 

3.6.1. COTAÇÃO 02

PAINEL EM ACM KYNAR 4mm IMPORTADO, LAMINA DE

ALUMÍNIO 0,31 mm, PINTURA COM DURABILIDADE

ESPERADA DE ATÉ 10 ANOS MANTENDO OS

CUIDADOS NECESSÁRIOS DE LIMPEZA E

PROTEÇÃO PARA A CHAPA, CORTE E VINCO FEITO

EM ROUTER CNC INDUSTRIAL, COM ACABAMENTO DE

CORTE E DOBRA. FIXAÇÃO EM FITA DUPLA FACE

ESTRUTURAL E OU PARAFUSOS DEPENDENDO DO

ESTILO DO ACABAMENTO ESCOLHIDO.

ESTRUTURAÇÃO DO PAINEL EM TUBO DE AÇO

CARBONO 30 mm X 30 mm X 1,20.

M² 27,35                  618,02 BDI 1 760,35 20.795,57 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

01 de agosto de 2023

CONSTANTINA - RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

527.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Data

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

627.476 v008   micro



I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela (%) 9,34% 25,86% 14,89% 6,56% 43,34% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 9.578,19 26.510,26 15.263,64 6.726,40 44.427,89 0,00 0,00

Acumulado (%) 9,34% 35,21% 50,10% 56,66% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.578,19 36.088,45 51.352,09 58.078,49 102.506,38 102.506,38 102.506,38

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 9,10% 24,31% 10,71% 55,87% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 9,10% 33,42% 44,13% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.714,69 20.978,33 27.704,73 62.778,23 62.778,23 62.778,23

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.198,03 5.198,03 5.198,03 5.198,03 5.198,03 5.198,03

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 516,66 516,66 516,66 516,66 516,66 516,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 5.308,96 5.308,96 5.308,96 5.308,96 5.308,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.539,18 6.539,18 6.539,18 6.539,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 187,22 187,22 187,22 187,22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.286,68 1.286,68 1.286,68 1.286,68 1.286,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.668,00 8.668,00 8.668,00 8.668,00 8.668,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 25.496,18 25.496,18 25.496,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 9.577,32 9.577,32 9.577,32

Parcela (%) 24,11% 52,34% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 24,11% 76,45% 76,45% 76,45% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.578,19 30.373,76 30.373,76 30.373,76 39.728,15 39.728,15 39.728,15

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 102.506,38

1.

2.2. COBERTURA 516,66

2.3. SUPRAESTRUTURA 5.308,96

2.4. PAREDES E PAINÉIS 6.539,18

2.1. CALHAS 5.198,03

2.7. PINTURA 8.668,00

2.6. PISOS 1.286,68

2.5. REVESTIMENTOS 187,22

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. AMPLIAÇÃO LATERAL DIREITO 62.778,23

2.9.
INTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS
9.577,32

3. AMPLIAÇÃO LADO ESQUERDO 39.728,15

2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 25.496,18

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela 1

ago/22

Parcela 2

set/22

Parcela 3

out/22

Parcela 4

nov/22

Parcela 5

dez/22

Parcela 6

jan/23

Parcela 7

fev/23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 344,44 344,44 344,44

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,73 5.945,73 5.945,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.064,22 3.064,22 3.064,22

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.319,86 5.319,86 5.319,86 5.319,86 5.319,86 5.319,86 5.319,86

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.258,33 4.258,33 4.258,33 4.258,33 4.258,33 4.258,33 4.258,33

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.795,57 20.795,57 20.795,57 20.795,57 20.795,57 20.795,57

Local

Data

01 de agosto de 2023

5.945,733.2. CALHAS

3.1. COBERTURA 344,44

3.5. PINTURA 4.258,33

3.6. ACABAMENTOS 20.795,57

3.3. REVESTIMENTOS MURO LATERAL 3.064,22

3.4. PISOS 5.319,86

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

827.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 102.506,38

1.

2.2. COBERTURA 516,66

2.3. SUPRAESTRUTURA 5.308,96

2.4. PAREDES E PAINÉIS 6.539,18

2.1. CALHAS 5.198,03

2.7. PINTURA 8.668,00

2.6. PISOS 1.286,68

2.5. REVESTIMENTOS 187,22

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. AMPLIAÇÃO LATERAL DIREITO 62.778,23

2.9.
INTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS
9.577,32

3. AMPLIAÇÃO LADO ESQUERDO 39.728,15

2.8. ESQUADRIAS E ACABAMENTOS 25.496,18

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8

mar/23

0,00%

0,00

100,00%

102.506,38

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

62.778,23

0,00%

100,00%

5.198,03

0,00%

100,00%

516,66

0,00%

100,00%

5.308,96

0,00%

100,00%

6.539,18

0,00%

100,00%

187,22

0,00%

100,00%

1.286,68

0,00%

100,00%

8.668,00

0,00%

100,00%

25.496,18

0,00%

100,00%

9.577,32

0,00%

100,00%

39.728,15

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

REDE BEM CUIDAR

OBJETO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO UBS CENTRAL

RUA GABRIEL PALUDO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

mai-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

927.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/07/22

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

01 de agosto de 2023

5.945,733.2. CALHAS

3.1. COBERTURA 344,44

3.5. PINTURA 4.258,33

3.6. ACABAMENTOS 20.795,57

3.3. REVESTIMENTOS MURO LATERAL 3.064,22

3.4. PISOS 5.319,86

Parcela 8

mar/23

0,00%

100,00%

344,44

0,00%

100,00%

5.945,73

0,00%

100,00%

3.064,22

0,00%

100,00%

5.319,86

0,00%

100,00%

4.258,33

0,00%

100,00%

20.795,57

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

1027.476 v008   micro


