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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL 191.209,27 

1. REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - BDI 1 - - 

2. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 1.378,94 

2.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50                  250,00 BDI 1 306,43 1.378,94 

2.2. - BDI 1 - - 

3. TERRAPLANAGEM, REMOÇÕES E RETIRADAS - BDI 1 - 2.926,64 

3.1. SINAPI 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 4,68                  104,00 BDI 1 127,47 596,56 

3.2. COMPOSIÇÃO 6 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO M 53,82                      4,28 BDI 1 5,25 282,56 

3.3. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
M2 675,75                      2,47 BDI 1 3,03 2.047,52 

4. FLOREIRAS - BDI 1 - 19.668,37 

4.1. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 57,87                    13,55 BDI 1 16,61 961,22 

4.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,78                    17,79 BDI 1 21,81 1.020,27 

4.3. COMPOSIÇÃO 1 FORMA DE MADEIRA - PINUS M2 21,48                    81,64 BDI 1 100,07 2.149,50 

4.4. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 2,19                  691,82 BDI 1 847,96 1.857,03 

4.5. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 17,28                    50,28 BDI 1 61,63 1.064,97 

4.6. COMPOSIÇÃO 5 PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M2 21,84                  198,90 BDI 1 243,79 5.324,37 

4.7. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 76,96                    15,27 BDI 1 18,72 1.440,69 

4.8. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 36,00                      6,60 BDI 1 8,09 291,24 

4.9. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 36,00                    35,12 BDI 1 43,05 1.549,80 

4.10. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,47                  375,69 BDI 1 460,48 216,43 

4.11. COMPOSIÇÃO 8 GRANITO(PRETO) PARA ACABAMENTO DE FLOREIRA - L=25cm - ESP. 2cm M2 5,80                  533,52 BDI 1 653,94 3.792,85 

5. BANCOS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - BDI 1 - 9.518,58 

5.1. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 59,20                    13,55 BDI 1 16,61 983,31 

5.2. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,76                  691,82 BDI 1 847,96 644,45 

5.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 83,81                    15,27 BDI 1 18,72 1.568,92 

5.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,20                    17,79 BDI 1 21,81 615,04 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 22,57% 16,15%

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jun-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

REFORMA PLAYGROUND PRAÇA GETÚLIO VARGAS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS - PARQUE INFANTIL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

127.476 v008   micro
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5.5. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,60                  691,82 BDI 1 847,96 1.356,74 

5.6. COMPOSIÇÃO 4 FORMA DE MADEIRA - CHAPA COMPENSADA RESINADA M2 23,58                  109,11 BDI 1 133,74 3.153,59 

5.7. SINAPI 97097
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE 

ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
M2 24,30                    40,17 BDI 1 49,24 1.196,53 

6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 1 - BDI 1 - 7.113,40 

6.1. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 132,00                    16,96 BDI 1 20,79 2.744,28 

6.2. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 376,00                      9,48 BDI 1 11,62 4.369,12 

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 2 - BDI 1 - 24.232,33 

7.1. SINAPI-I 14166
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO,  H = 7 M, 

DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
UN    8,00               1.670,95 BDI 1 2.048,08 16.384,64 

7.2. SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 8,00                  250,79 BDI 1 307,39 2.459,12 

7.3. COMPOSIÇÃO 3 INSTALAÇÃO DE POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN    8,00                  497,31 BDI 1 609,55 4.876,40 

7.4. SINAPI 101875

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                  417,86 BDI 1 512,17 512,17 

8. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 1 - BDI 1 - 13.618,65 

8.1. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 67,57                  116,12 BDI 1 142,33 9.617,24 

8.2. SINAPI-I 4720
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3    20,27                    83,27 BDI 1 102,06 2.068,76 

8.3. COMPOSIÇÃO 2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 675,75                      2,33 BDI 1 2,86 1.932,65 

9. PISO DE GRAMA SINTÉTICA - 2 - BDI 1 - 89.596,75 

9.1. COMPOSIÇÃO 9 GRAMA SINTÉTICA C/ INSTAL. - Fio 20mm - monofilamento(onda) resistente aos raios UV M² 675,75                  103,15 BDI 1 126,43 85.435,07 

9.2. COMPOSIÇÃO 11 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO, 10 CM BASE X 15 CM ALTURA M 167,27                    20,30 BDI 1 24,88 4.161,68 

10. GRAMA ESMERALDA - BDI 1 - 6.567,58 

10.1. SINAPI 103946
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 183,76                    29,16 BDI 1 35,74 6.567,58 

11. ALAMBRADO - 1 - BDI 1 - 6.099,44 

11.1. COTAÇÃO 3 Telas Soldada PVC cor 25x1,2m 2,50mm M 41,45                    26,52 BDI 1 32,51 1.347,54 

11.2. SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 

*5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     24,04                    75,30 BDI 1 92,30 2.218,89 

11.3. COMPOSIÇÃO 10 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO M 41,45                    49,86 BDI 1 61,11 2.533,01 

12. ALAMBRADO - 2 - BDI 1 - 1.773,98 

12.1. COTAÇÃO 3 Telas Soldada PVC cor 25x1,2m 2,50mm M 7,17                    26,52 BDI 1 32,51 233,10 

12.2. COMPOSIÇÃO 10 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO M 14,34                    49,86 BDI 1 61,11 876,32 

12.3. SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO 

*5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     7,20                    75,30 BDI 1 92,30 664,56 

13. CAIXA DE AREIA - BDI 1 - 1.696,77 

13.1. SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,08                  375,69 BDI 1 460,48 36,84 

13.2. COMPOSIÇÃO 5 PAREDE DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS M2 3,20                  198,90 BDI 1 243,79 780,13 

13.3. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 8,00                      6,60 BDI 1 8,09 64,72 

13.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,00                    35,12 BDI 1 43,05 344,40 

13.5. SINAPI-I 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M3    1,58                    85,00 BDI 1 104,18 164,60 

13.6. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         H     16,00                    15,61 BDI 1 19,13 306,08 

14. PINTURAS - BDI 1 - 2.433,87 
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14.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 68,06                      3,74 BDI 1 4,58 311,71 

14.2. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 68,06                    12,95 BDI 1 15,87 1.080,11 

14.3. SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 18,24                    23,53 BDI 1 28,84 526,04 

14.4. SINAPI 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 18,24                    23,08 BDI 1 28,29 516,01 

15. BANCO EM FERRO - BDI 1 - 4.583,97 

15.1. SINAPI 103304

INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_11/2021

UN 3,00               1.246,63 BDI 1 1.527,99 4.583,97 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

05 de setembro de 2023

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

093177

Renata Cenci Signor

Engenheira Civil

12590377

327.476 v008   micro


