
_

27.476

v008

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar 

melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 

preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 

5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

ago-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo 

na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> 

Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

SC81290-3

OBJETO CTEF

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

10/10/2023

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode 

ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de 

Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AVENIDA JOÃO MAFESSONI E RUA CANTÍDIO R. DE 

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR PROGRAMA

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTOPAVIMENTAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

127.476 v008   micro



Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

quinta-feira, 5 de outubro de 2023

SC81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

PREFEITO MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Quadro de Composição do BDI 2

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

SC81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

CONSTANTINA/RS quinta-feira, 5 de outubro de 2023

Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO 112.196,12 

Meta 1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 6.329,30 

Nível 2 1.1. PLACA DE OBRA                                -   BDI 1 - 6.217,34 

Serviço 1.1.1. COMPOSIÇÃO 42 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA Unidade 1,00                3.593,70 BDI 1 4.337,60 4.337,60 

Serviço 1.1.2. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    2,20                   250,00 BDI 1 301,75 663,85 

Serviço 1.1.3. COMPOSIÇÃO 40 MOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                     77,49 BDI 1 93,53 1.215,89 

Nível 2 1.2. LOCAÇÃO BDI 1 - 111,96 

Serviço 1.2.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 145,40                       0,64 BDI 1 0,77 111,96 

Meta 2. PAVIMENTAÇÃO - BDI 1 - 101.211,33 

Nível 2 2.1. ENSAIOS - BDI 1 - 843,61 

Serviço 2.1.1. COMPOSIÇÃO 06
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE 

PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011
UN 1,00                   159,82 BDI 1 192,90 192,90 

Serviço 2.1.2. COMPOSIÇÃO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00                   319,65 BDI 1 385,82 385,82 

Serviço 2.1.3. COMPOSIÇÃO 08
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA 

MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
UN 1,00                     94,14 BDI 1 113,63 113,63 

Serviço 2.1.4. COMPOSIÇÃO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00                   125,32 BDI 1 151,26 151,26 

Nível 2 2.2. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES BDI 1 - 5.087,94 

Serviço 2.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.137,79                       1,97 BDI 1 2,38 5.087,94 

Nível 2 2.3.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT 

USINA/OBRA km - DMT REFAP/USINA 422km
BDI 1 - 95.279,78 

Serviço 2.3.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 2.137,79                       2,35 BDI 1 2,84 6.071,32 

Serviço 2.3.2. COMPOSIÇÃO 01
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 64,13                   537,39 BDI 1 648,63 41.596,64 

Serviço 2.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 833,74                       2,40 BDI 1 2,90 2.417,85 

Serviço 2.3.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 9,18                4.280,95 BDI 2 4.923,09 45.193,97 

Meta 3. SINALIZAÇÃO BDI 1 - 4.655,49 

Nível 2 3.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA BDI 1 - 4.655,49 

Serviço 3.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 41,70                       5,51 BDI 1 6,65 277,31 

Serviço 3.1.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 113,06                     23,17 BDI 1 27,97 3.162,29 

Serviço 3.1.3. COMPOSIÇÃO 41 DESMOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                     77,49 BDI 1 93,53 1.215,89 

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

AVENIDA JOÃO MAFESSONI E RUA CANTÍDIO R. DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO



Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Local

Data

05 de outubro de 2023

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL



    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/10/23

Parcela 1

nov/23

Parcela 2

dez/23

Parcela 3

jan/24

Parcela 4

fev/24

Parcela 5

mar/24

Parcela 6

abr/24

Parcela 7

mai/24

Parcela 8

jun/24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 112.196,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 112.196,12 112.196,12 112.196,12 112.196,12 112.196,12 112.196,12 112.196,12 112.196,12

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.329,30 6.329,30 6.329,30 6.329,30 6.329,30 6.329,30 6.329,30 6.329,30

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.217,34 6.217,34 6.217,34 6.217,34 6.217,34 6.217,34 6.217,34 6.217,34

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96 111,96

Parcela (%) 25,00% 70,00% 5,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 101.211,33 101.211,33 101.211,33 101.211,33 101.211,33 101.211,33 101.211,33 101.211,33

Parcela (%) 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 843,61 843,61 843,61 843,61 843,61 843,61 843,61 843,61

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.087,94 5.087,94 5.087,94 5.087,94 5.087,94 5.087,94 5.087,94 5.087,94

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 95.279,78 95.279,78 95.279,78 95.279,78 95.279,78 95.279,78 95.279,78 95.279,78

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49 4.655,49

Local

Data

SERVIÇOS INICIAIS 6.329,30

2.1. ENSAIOS 843,61

LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES 5.087,94

2.3.

05 de outubro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 112.196,12

1.

1.1. PLACA DE OBRA 6.217,34

1.2. LOCAÇÃO 111,96

2. PAVIMENTAÇÃO 101.211,33

2.2.

3.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 4.655,49

CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ 

DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 

5,50% - DMT USINA/OBRA km - DMT 

95.279,78

3. SINALIZAÇÃO 4.655,49

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

AVENIDA JOÃO MAFESSONI E RUA CANTÍDIO R. DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

AVENIDA JOÃO MAFESSONI E RUA CANTÍDIO R. DE 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PROGRAMA OBJETO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO


