
_

27.476

v008

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTOPAVIMENTAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

10/10/2023

RENATA CENCI SIGNOR

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão 

.xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra 

o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

RS 093177

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

943353/2023

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

ago-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das 

instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

127.476 v008   micro



Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PREFEITO MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

943353/2023 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

quinta-feira, 30 de novembro de 2023

RS 093177

Responsável Técnico Responsável Tomador

RENATA CENCI SIGNOR FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Quadro de Composição do BDI 2

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

943353/2023 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

CONSTANTINA/RS quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Local

RS 093177

Responsável Técnico Responsável Tomador

RENATA CENCI SIGNOR FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA 259.415,93 

Meta 1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 2.573,77 

Serviço 1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    4,50                  250,00 BDI 1 301,75 1.357,88 

Serviço 1.0.2. COMPOSIÇÃO 40 MOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    77,49 BDI 1 93,53 1.215,89 

Meta 2. ENSAIOS - BDI 1 - 843,61 

Serviço 2.0.1. COMPOSIÇÃO 06
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE 

PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011
UN 1,00                  159,82 BDI 1 192,90 192,90 

Serviço 2.0.2. COMPOSIÇÃO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00                  319,65 BDI 1 385,82 385,82 

Serviço 2.0.3. COMPOSIÇÃO 08
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA 

MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
UN 1,00                    94,14 BDI 1 113,63 113,63 

Serviço 2.0.4. COMPOSIÇÃO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00                  125,32 BDI 1 151,26 151,26 

Meta 3. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM BDI 1 - 96.029,08 

Nível 2 3.1. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES BDI 1 - 5.050,19 

Serviço 3.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.121,93                      1,97 BDI 1 2,38 5.050,19 

Nível 2 3.2. CAMADA  DE REPERFILAGEM BDI 1 - 90.978,89 

Serviço 3.2.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 2.121,93                      2,25 BDI 1 2,72 5.771,65 

Serviço 3.2.2. COMPOSIÇÃO 01
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 63,66                  537,39 BDI 1 648,63 41.291,79 

Serviço 3.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 827,55                      2,40 BDI 1 2,90 2.399,90 

Serviço 3.2.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 9,11               3.962,73 BDI 2 4.557,14 41.515,55 

Meta 4. PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO BDI 1 - 90.978,89 

Nível 2 4.1.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT 

USINA/OBRA km - DMT REFAP/USINA 422km
BDI 1 - 90.978,89 

Serviço 4.1.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 2.121,93                      2,25 BDI 1 2,72 5.771,65 

Serviço 4.1.2. COMPOSIÇÃO 01
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 63,66                  537,39 BDI 1 648,63 41.291,79 

Serviço 4.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 827,55                      2,40 BDI 1 2,90 2.399,90 

Serviço 4.1.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 9,11               3.962,73 BDI 2 4.557,14 41.515,55 

Meta 5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA BDI 1 - 2.839,15 

Nível 2 5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BDI 1 - 2.839,15 

Serviço 5.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 175,00                      5,51 BDI 1 6,65 1.163,75 

Serviço 5.1.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 59,90                    23,17 BDI 1 27,97 1.675,40 

Meta 6. MURO DE CONTENÇÃO BDI 1 - 19.124,59 

Serviço 6.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 5,57                    86,95 BDI 1 104,95 584,57 

Serviço 6.0.2. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 1,92                  556,77 BDI 1 672,02 1.290,28 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE



Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Serviço 6.0.3. SINAPI 101159
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 

10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 21,92                  137,13 BDI 1 165,52 3.628,20 

Serviço 6.0.4. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 19,40                  142,33 BDI 1 171,79 3.332,73 

Serviço 6.0.5. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 50,22                    14,59 BDI 1 17,61 884,37 

Serviço 6.0.6. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 37,00                    13,67 BDI 1 16,50 610,50 

Serviço 6.0.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 88,80                    14,59 BDI 1 17,61 1.563,77 

Serviço 6.0.8. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
M3 5,22                  450,42 BDI 1 543,66 2.837,91 

Serviço 6.0.9. SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 80,18                      7,17 BDI 1 8,65 693,56 

Serviço 6.0.10. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 80,18                    38,22 BDI 1 46,13 3.698,70 

Meta 7. CALÇADAS BDI 1 - 40.889,36 

Serviço 7.0.1. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M2 7,95                      3,30 BDI 1 3,98 31,64 

Serviço 7.0.2. COMPOSIÇÃO 30
GUIA (MEIO-FIO)DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO, 15 CM BASE X 20 CM ALTURA - 

SINAPI - 94267
M 224,81                    44,33 BDI 1 53,51 12.029,58 

Serviço 7.0.3. SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 20,50                  117,05 BDI 1 141,28 2.896,24 

Serviço 7.0.4. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 28,71                  697,18 BDI 1 841,50 24.159,47 

Serviço 7.0.5. composição 9 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M² 11,16                  131,58 BDI 1 158,82 1.772,43 

Meta 8. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 1.215,89 

Serviço 8.0.1. COMPOSIÇÃO 41 DESMOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    77,49 BDI 1 93,53 1.215,89 

Meta 9. ADMINSITRAÇÃO LOCAL DA OBRA BDI 1 - 4.921,59 

Serviço 9.0.1. COMPOSIÇÃO 42 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,00               4.077,54 BDI 1 4.921,59 4.921,59 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

30 de novembro de 2023

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177



    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/10/23

Parcela 1

nov/23

Parcela 2

dez/23

Parcela 3

jan/24

Parcela 4

fev/24

Parcela 5

mar/24

Parcela 6

abr/24

Parcela 7

mai/24

Parcela 8

jun/24

Parcela (%) 18,88% 17,98% 21,52% 24,11% 7,42% 10,09% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 48.970,18 46.648,91 55.836,84 62.542,26 19.255,07 26.162,67 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,88% 36,86% 58,38% 82,49% 89,91% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 48.970,18 95.619,09 151.455,93 213.998,19 233.253,26 259.415,93 259.415,93 259.415,93

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.573,77 2.573,77 2.573,77 2.573,77 2.573,77 2.573,77 2.573,77 2.573,77

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 168,72 337,44 506,17 674,89 843,61 843,61 843,61 843,61

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 47,37% 95,00% 96,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 45.489,45 91.231,40 92.493,95 96.029,08 96.029,08 96.029,08 96.029,08 96.029,08

Parcela (%) 5,00% 25,00% 70,00% 5,00%

Acumulado (%) 0,00% 5,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 252,51 1.515,06 5.050,19 5.050,19 5.050,19 5.050,19 5.050,19

Parcela (%) 50,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 45.489,45 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89

Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.489,45 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 45.489,45 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89 90.978,89

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,15 2.839,15 2.839,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.839,15 2.839,15 2.839,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.824,92 13.387,21 19.124,59 19.124,59 19.124,59

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.177,87 16.355,74 24.533,62 40.889,36 40.889,36 40.889,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 2.839,15

CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ 

DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 

5,50% - DMT USINA/OBRA km - DMT 

90.978,89

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2.839,15

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 259.415,93

1.

2. ENSAIOS 843,61

3. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 96.029,08

3.1. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES 5.050,19

4.

SERVIÇOS INICIAIS 2.573,77

3.2. CAMADA  DE REPERFILAGEM 90.978,89

PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE 

ROLAMENTO
90.978,89

4.1.

6. MURO DE CONTENÇÃO 19.124,59

7. CALÇADAS 40.889,36

8. SERVIÇOS FINAIS 1.215,89

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

RUA BENTO RODRIGUES DE ALMEIDA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/10/23

Parcela 1

nov/23

Parcela 2

dez/23

Parcela 3

jan/24

Parcela 4

fev/24

Parcela 5

mar/24

Parcela 6

abr/24

Parcela 7

mai/24

Parcela 8

jun/24

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 607,95 1.215,89 1.215,89 1.215,89 1.215,89

Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 738,24 1.476,48 2.214,72 2.952,95 3.691,19 4.921,59 4.921,59 4.921,59

Local

Data

30 de novembro de 2023

8. SERVIÇOS FINAIS 1.215,89

9. ADMINSITRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.921,59

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177
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RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL
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ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:
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RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177


