
Item Extensão km Valor$ 

1 13,860               415.213,99          

2 6,470                 280.246,80          

3 7,905                 280.204,58          

4 11,700               430.290,90          

5 6,050                 111.360,75          

6 11,230               237.386,39          

7 2,840                 98.367,66            

61.584,00            

60,055               1.914.655,07       

Fonte Código UNIDADE

1 m3xkm empolamento Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

2 EVENTOS Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 1,50X3 = 4,50 m2 1,50                3,00               4,50                   432,52                 1.946,34                 4,50                 1.946,34                 

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira
m³

 40,00m(largura)x60,00 m ( comprimento)=2.400,00 m2  

2.400,00m2x0,50 m de profundidade média=1.200,00 m3          2.400,00                 0,50 1.200,00            8,67                     10.404,00               1.200,00          10.404,00               

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 7,00 m x 7.200,00 m = 50.400,00 m2 7,00                7.200,00        50.400,00          0,12                     6.048,00                 25.200,00        3.024,00                 

3 6,00                7.200,00        43.200,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
m3

 6 x 7.200,00  =43.200,00                          

43.200,00 m2  x 0,15m = 6.480,00 m3        43.200,00                 0,15 6.480,00            1,87                     12.117,60               3.240,00          6.058,80                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT = 7,2/ 2  + 0,9 = 3,46 km + 0,90 km = 4,50 km

6.460,00 m3 x 4,50 x1,25(empolamento ) =36.450,00 m3 x km          6.480,00                 4,50        29.160,00                       1,25 36.450,00          2,88                     104.976,00             18.225,00        52.488,00               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6 x 7.200,00  =43.200,00                          

43.200,00 m2  x 0,15m = 6.480,00 m3 43.200,00       0,15               6.480,00            13,76                   89.164,80               3.240,00          44.582,40               

224.656,74             

Fonte Código UNIDADE

1 m3xkm empolamento Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

2 EVENTOS Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 1,50X3 = 4,50 m2 1,50                3,00               432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira
m³

 20,00m(largura)x50,00 m ( comprimento)=1000 m2  

100,00m2x0,50 m de profundidade média=500 m3             500,00                 1,00 8,67                     -                          -                  

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 7,00 m x 13.860,00 m = 97.020,00 m2 7,00                6.660,00        46.620,00          0,12                     5.594,40                 23.310,00        2.797,20                 

3 6,00                6.660,00        39.960,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³
m3

 6x6.660,00=39.960,00                          

39.960,00 m2  x 0,15m = 5.994,00 m3        39.960,00                 0,15 5.994,00            1,87                     11.208,78               2.997,00          5.604,39                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT = 6,66/ 2  + 0,9 = 3,33 km + 0,90 km = 4,23 km

5.994,00 m3 x 4,23 x1,25(empolamento ) = m3 x km          5.994,00                 4,23        25.354,62                       1,25 31.693,28          2,88                     91.276,63               15.846,64        45.638,32               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6x6.660,00=39.960,00                          

39.960,00 m2  x 0,15m = 5.994,00 m3 39.960,00       0,15               5.994,00            13,76                   82.477,44               2.997,00          41.238,72               

190.557,25             

-                  

Fonte Código UNIDADE -                  

1 m3xkm empolamento Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

4 EVENTOS Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

E SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          

2 -                  

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 9,00 m x 6.470,00 m = 58.230,00m2 9,00                6.470,00        58.230,00          0,12                     6.987,60                 14.557,50        1.746,90                 

3 7,00                6.470,00        45.290,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 7,00x6.470,00 = 45.290,00

45.290,00 m2 x 0,15 m= 6.793,50 m3        45.290,00                 0,15 6.793,50            1,87                     12.703,85               1.698,38          3.175,96                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3xkm

 DMT CHÃO = 6,47 / 2  + 2,65 = 3,23+ 2,50= 5,88 km

6.793,50m3 x5,88x 1,25 ( empolamento ) = 49.932,23 m3

         6.793,50                 5,88        39.945,78                       1,25 49.932,23          2,88                     143.804,81             12.483,06        35.951,20               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

 

DMT ASFALTO = 1,05 km

6.793,50m3 x 1,05x1,25 ( empolamento ) = 8.916,47 m3xkm

         6.793,50                 1,05          7.133,18                       1,25 8.916,47            2,61                     23.271,98               2.229,12          5.818,00                 

3.4 SICRO 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m3 45.290,00 m2 x 0,15 m=6.793,050 m3 45.290,00       0,15               6.793,50            13,76                   93.478,56               1.698,38          23.369,64               

280.246,80             

Fonte Código UNIDADE -                  

1 m3xkm empolamento Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

4 EVENTOS Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

E SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                  

2.2 SICRO 5502611

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento 

primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 

m³ m3 8,67                     

2 -                  

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 9,00 m x 7.905,00 m = 71.745,00 m2 9,00                7.905,00        71.145,00          0,12                     8.537,40                 17.786,25        2.134,35                 

3 7,00                7.905,00        55.335,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 7,00x7.905,00 = 55.335,00         

55.335,00 m2 x 0,15 m= 8.300,25 m3        55.335,00                 0,15 8.300,25            1,87                     15.521,47               2.075,06          3.880,37                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3xkm

 DMT CHÃO = 7,905 / 2  + 0,80 = 3,95+ 0,8 km = 4,75 km

8.300,25m3 x4,75 x1,25 ( empolamento ) = 32.855,16 m3xkm

         8.300,25                 4,75        39.426,19                       1,25 49.282,73          2,88                     141.934,28             12.320,68        35.483,57               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612 Execução de revestimento primário com material de jazida m3

 7,00x7.905,00 = 55.335,00         

55.335,00 m2 x 0,15 m= 8.300,25 m3 55.335,00       0,15               8.300,25            13,76                   114.211,44             2.075,06          28.552,86               

280.204,58             

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

4 EVENTOS Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598

Reconformação da plataforma

m2 7,00 m x 11.700,00 m = 81.900,00 m2 7,00                11.700,00      81.900,00          0,12                     9.828,00                 20.475,00        2.457,00                 

3 6,00                11.700,00      70.200,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 6,00x11.700,00 = 70.200,00

70.200,00m2  x 0,15 m = 10.530,00 m3        70.200,00                 0,15 10.530,00          1,87                     19.691,10               2.632,50          4.922,78                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT = 11,70 / 2  + 0,9 = 5,85 km + 0,90 km = 6,75 km

10.530,00m3 x 6,75 x 1,25 ( empolamento ) = 59.231,25m3 x 

km        10.530,00                 6,75        71.077,50                       1,25 88.846,88          2,88                     255.879,00             22.211,72        63.969,75               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6,00x11.700,00 = 70.200,00

70.200,00m2  x 0,15 m = 10.530,00 m3 70.200,00       0,15               10.530,00          13,76                   144.892,80             2.632,50          36.223,20               

430.290,90             

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

3-Recuperação de parte da estrada CO 260 -Barra Curta Trecho da RS 143  - COOPAC até Linha Barra Curta Baixa - Salão da Comiunidade -7,00+1,00+1,00= 9,00 m (7,905 km)

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

4-Recuperação  da estrada CO 370 -Linha Savariz  Trecho da RS 143 até encontro com a CO 360  6,00+0,50+0,50= 7,00 m- (11,7 km)

SERVIÇOS INICIAIS

CASCALHAMENTO

2-Recuperação de parte da estrada CO 280- Linha Matriz Trecho da RS 143 passando pela Linha Matriz até a divisa com o Engenho Velho 7,00+1,00+1,00= 9,00 m(6,47 km) .

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

1-2-Recuperação de parte da estrada  CO 360 - Alto Paraíso -Trecho da RS 143 até Linha Alto Paraíso até a divisa com Liberato Salzano 6,00+0,50+0,50= 7,00 m (6,66km) - PARTE 2

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

5-Recuperação da estrada Parte CO 350 e Parte CO 005 - Linha São Marcos  - 6,00+0,50+0,50= 7,00m(6,05 km)

6-Recuperação da estrada CO 068 e CO 150 -Linha Barra Curta Alta passando pela Linha Bressan até a Linha Barra Curta Baixa e até Linha Gramado -5,00+0,50+0,50= 6,00m(11,23 km)

7-Recuperação  da estrada CO 060 Sete de Setembro até a CO 260- 5,00+0,50+0,50 = 6,00 - 2,84 Km

Administração local

1-Estrada Alto Paraíso - 13,86 km

1.1-Recuperação de parte da estrada  CO 360 - Alto Paraíso -Trecho da RS 143 até Linha Alto Paraíso até a divisa com Liberato Salzano 6,00+0,50+0,50= 7,00 m (7,2 km) - PARTE 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Local

1-Recuperação de parte da estrada  CO 360 - Alto Paraíso -Trecho da RS 143 até Linha Alto Paraíso até a divisa com Liberato Salzano - 6,00+0,50+0,50= 7,00 m (13,86 km) - Parte 1 = 7,2 km + Parte 2= 6,66 km = 13,86 km

2-Recuperação de parte da estrada CO 280- Linha Matriz Trecho da RS 143 passando pela Linha Matriz até a divisa com o Engenho Velho - 7,00+1,00+1,00= 9,00 m(6,47 km) .

3-Recuperação de parte da estrada CO 260 -Barra Curta Trecho da RS 143  - COOPAC até Linha Barra Curta Baixa - Salão da Comiunidade -7,00+1,00+1,00= 9,00 m 7,905 km.

4-Recuperação  da estrada CO 370 -Linha Savariz  Trecho da RS 143 até encontro com a CO 360  - 6,00+0,50+0,50=7,00 m- (11,7 km)



5.1-Recuperação da estrada Parte CO 350 e Parte CO 005 - Linha São Marcos  -6,00+0,50+0,50=  Parte 1 =2,4 km 

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

1 EVENTO Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  1.946,34                 

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598

Reconformação da plataforma

m2 7,00 m x 2.400,00  m = 16.800,00 m2 7,00                2.400,00        16.800,00          0,12                     2.016,00                 16.800,00        2.016,00                 

3 6,00                2.400,00        14.400,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 6,00x2.400,00 = 14.400,00

14.400,00 m2  x 0,15 m = 2.160,00 m3        14.400,00                 0,15 2.160,00            1,87                     4.039,20                 2.160,00          4.039,20                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =2,4/ 2= 1,2 km 

2.160,00 m3 x1,20x 1,25 ( empolamento ) = 2.160,00m3 x km          2.160,00                 1,20          2.592,00                       1,25 3.240,00            2,88                     9.331,20                 3.240,00          9.331,20                 

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6,00x2.400,00 = 14.400,00

14.400,00 m2  x 0,15 m = 2.160,00 m3 14.400,00       0,15               2.160,00            13,76                   29.721,60               2.160,00          29.721,60               

45.108,00               -                  

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

1 EVENTO Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  1.946,34                 

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598

Reconformação da plataforma

m2 7,00 m x 2.400,00  m = 16.800,00 m2 7,00                2.400,00        16.800,00          0,12                     2.016,00                 16.800,00        2.016,00                 

3 6,00                2.400,00        14.400,00          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 6,00x2.400,00= 14.400,00 m2

14.400,00 m2  x 0,15 m = 2.160,00m3        14.400,00                 0,15 2.160,00            1,87                     4.039,20                 2.160,00          4.039,20                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =2,4/2 = 1,20 km

2.160,00 m3 x1,20x 1,25 ( empolamento ) = 3.240,00m3 x km          2.160,00                 1,20          2.592,00                       1,25 3.240,00            2,88                     9.331,20                 3.240,00          9.331,20                 

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6,00x2.400,00= 14.400,00 m2

14.400,00 m2  x 0,15 m = 2.160,00m3 14.400,00       0,15               2.160,00            13,76                   29.721,60               2.160,00          29.721,60               

45.108,00               -                  

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

1 EVENTO Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598

Reconformação da plataforma

m2 7,00 m x 1.250,00m = 8.750,00 m2 7,00                1.250,00        8.750,00            0,12                     1.050,00                 8.750,00          1.050,00                 

3 6,00                1.250,00        7.500,00            -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 6,00x1.250,00 = 7.500,00 m2

7.500,00 m2  x 0,15 m = 1.125,00m3          7.500,00                 0,15 1.125,00            1,87                     2.103,75                 1.125,00          2.103,75                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =1,25/ 2 =  0,62 km 

1.125,00 m3 x0,62x 1,25 ( empolamento ) = 581,25 m3 x km          1.125,00                 0,62             697,50                       1,25 871,88               2,88                     2.511,00                 871,88             2.511,00                 

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 6,00x1.250,00 = 7.500,00 m2

7.500,00 m2  x 0,15 m = 1.125,00m3 7.500,00         0,15               1.125,00            13,76                   15.480,00               1.125,00          15.480,00               

21.144,75               

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

EVENTO 1 Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 6,00 m x 800,00 m = 4.800,00 m2 6,00                800,00           4.800,00            0,12                     576,00                    4.800,00          576,00                    

3 5,00                800,00           4.000,00            -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 5,00x800,00 = 4.000,00 m2

4.000,00m2  x 0,15 m = 600,00 m3          4.000,00                 0,15 600,00               1,87                     1.122,00                 600,00             1.122,00                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =0,8/ 2=0,4 km 

600,00m3 x0,40x 1,25 ( empolamento ) =200,00m3 x km             600,00                 0,40             240,00                       1,25 300,00               2,88                     864,00                    300,00             864,00                    

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 5,00x800,00 = 4.000,00 m2

4.000,00m2  x 0,15 m = 600,00 m3 4.000,00         0,15               600,00               13,76                   8.256,00                 600,00             8.256,00                 

10.818,00               

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

 EVENTO 1 Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 6,00 m x 1.800,00 m = 10.800,00 m2 6,00                1.800,00        10.800,00          0,12                     1.296,00                 10.800,00        1.296,00                 

3 5,00                1.800,00        9.000,00            -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 5,00x1800,00 = 900,00 m2

9.000,00m2  x 0,15 m = 1.350,00 m3          9.000,00                 0,15 1.350,00            1,87                     2.524,50                 1.350,00          2.524,50                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =1.800/ 2=0,9 km 

1.350,00m3 x0,90x 1,25 ( empolamento ) =1.012,50m3 x km          1.350,00                 0,90          1.215,00                       1,25 1.518,75            2,88                     4.374,00                 1.518,75          4.374,00                 

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 5,00x1800,00 = 900,00 m2

9.000,00m2  x 0,15 m = 1.350,00 m3 9.000,00         0,15               1.350,00            13,76                   18.576,00               1.350,00          18.576,00               

26.770,50               

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

EVENTO 1 Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 6,00 m x 4.630,00 m = 27.780,00 m2 6,00                4.630,00        27.780,00          0,12                     3.333,60                 27.780,00        3.333,60                 

3 5,00                4.630,00        23.150,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 5,00x4.630,00 = 23.150,00 m2

23.150,00m2  x 0,15 m = 3.472,50 m3        23.150,00                 0,15 3.472,50            1,87                     6.493,58                 3.472,50          6.493,58                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =1,8+4,63/2 = 1,8+2,31=4,11 km 

3.472,50m3 x4,11x 1,25 ( empolamento ) =17.839,97m3 x km          3.472,50                 4,11        14.271,98                       1,25 17.839,97          2,88                     51.379,11               17.839,97        51.379,11               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

CASCALHAMENTO

6.2-Recuperação de parte da estrada CO 150  - Cascalheira até a Linha Bressan -5,00+0,50+0,50= 6,00m(1,8 km)

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

6.3-Recuperação de parte da estrada CO 150  - Linha Bressan até a RS 500 -5,00+0,50+0,50= 6,00m(4,63 km)

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

6-Recuperação da estrada CO 068 e CO 150 -Linha Barra Curta Alta passando pela Linha Bressan até a Linha Barra Curta Baixa e até Linha Gramado -5,00+0,50+0,50= 6,00m(11,23 km)

6.1-Recuperação de parte da estrada CO 150  - Cascalheira até a Linha Barra Curta Baixa -5,00+0,50+0,50= 6,00m(0,8 km)

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

5.2-Recuperação da estrada Parte CO 350 e Parte CO 005 - Linha São Marcos  -6,00+0,50+0,50= 7,00m Parte 2 - 2,40 km 

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

5.3-Recuperação da estrada Parte CO 350 e Parte CO 005 - Linha São Marcos  -6,00+0,50+0,5 = 7,00 m - Parte 3 - 1.250,00 m = 1,25 km

SERVIÇOS INICIAIS

5.0-Estrada Linha São Marcos-6,05 km

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO



3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 5,00x4.630,00 = 23.150,00 m2

23.150,00m2  x 0,15 m = 3.472,50 m3 23.150,00       0,15               3.472,50            13,76                   47.781,60               3.472,50          47.781,60               

108.987,89             

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

 EVENTO 1 Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 6,00 m x 4.000,00 m = 24.000,00 m2 6,00                4.000,00        24.000,00          0,12                     2.880,00                 24.000,00        2.880,00                 

3 5,00                4.000,00        20.000,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 5,00x4.000,00 = 20.000,00 m2

20.000,00m2  x 0,15 m = 3.000,00 m3        20.000,00                 0,15 3.000,00            1,87                     5.610,00                 3.000,00          5.610,00                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =1,8+4/2 = 1,8+2= 3,8 km 

3.000,00m3 x3,8x 1,25 ( empolamento ) =14.250,00m3 x km          3.000,00                 3,80        11.400,00                       1,25 14.250,00          2,88                     41.040,00               14.250,00        41.040,00               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 5,00x4.000,00 = 20.000,00 m2

20.000,00m2  x 0,15 m = 3.000,00 m3 20.000,00       0,15               3.000,00            13,76                   41.280,00               3.000,00          41.280,00               

90.810,00               

Fonte Código UNIDADE

1 Quantitativo Custo Unitário Total Valor $

 Quant / 

evento

1 EVENTO Valor $/Evento

1.1 COMPOSIÇÃO 1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E 

SUPORTE DE MADEIRA m2 432,52                 -                          -                  

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m - decapagem cascalheira m³ 8,67                     -                          -                  -                          

2

2.1 SICRO 4915598 Reconformação da plataforma m2 6,00 m x 2.840,00m = 17.040,00 m2 6,00                2.840,00        17.040,00          0,12                     2.044,80                 17.040,00        2.044,80                 

3 5,00                2.840,00        14.200,00          -                          

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³ m3

 5,00x2.840,00= 14.200,00 m2

14.200,00m2  x 0,15m = 2.130,00 m3        14.200,00                 0,15 2.130,00            1,87                     3.983,10                 2.130,00          3.983,10                 

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm

 DMT =0,8 + 6,00+2,84/2 = 0,8+6,00+1,42 = 8,22 km. 

2.130,00 m3 x8,22x 1,25 ( empolamento ) =21.885,75m3 x km          2.130,00                 8,22        17.508,60                       1,25 21.885,75          2,88                     63.030,96               21.885,75        63.030,96               

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 2,61                     -                          -                  -                          

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 5,00x2.840,00= 14.200,00 m2

14.200,00m2  x 0,15m = 2.130,00 m3 14.200,00       0,15               2.130,00            13,76                   29.308,80               2.130,00          29.308,80               

98.367,66               

-                  

Fonte Código UNIDADE Quantitativo Custo Unitário Total Valor $ Quant / evento 4 EVENTOSValor $/Evento

-                  

1 -                  

1.1 COMPOSIÇÃO 1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E SUPORTE DE MADEIRAm2 1,50X3 = 4,50 m2 1,50                4,50                   432,52                 1.946,34                 

1.2 SICRO 5502187

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - 

DMT de 50 m decapagem m³

 20,00m(largura)x50,00 m ( comprimento)=1000 m2  

100,00m2x0,50 m de profundidade média=500 m3          2.400,00 1.200,00            8,67                     10.404,00               

2

2.1 SICRO 4915598

Reconformação da plataforma

m2

 1-50.400,00+46.620,00 = 97.020,00 

2-58.230,00

3-71.145,00

4-81.900,00 

5-16.800,00+16.800,00 +8.750,00= 42.350,00 

6-4.800,0 + 10.800,00+27780,00+24.000,00=67.380,00

7-17.040,00

Total = 435.065,00 435.065,00        0,12                     52.207,80               

3

3.1 SICRO 4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica de 1,56 m³

m3

 1-6.480,00+5.994= 12.474,00 

2-6.793,50

3-8.300,25

4-10.530,00

5-2.160,00+2.160,00 +1.125,00= 5.445,00 

6-600,00 + 1.350,00+3.472,50+3.000,00=8.422,50

7-2.130,00

Total = 54.095,25 54.095,25          1,87                     101.158,15             

3.2 SINAPI 93592

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m3xkm

 1-36.450,00+31.693,28 = 68.143,28 

2-49.932,23

3-49.282,73

4-88.846,88

 5-3.240,00+3.240,00 +871,88= 7.351,88

6-300,00 + 1.518,75+17.839,97+14.250,00=33.908,72

7-21.882,75

Total = 319.351,45 319.351,45        2,88                     919.732,20             

3.3 SINAPI 95876

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 m3xkm                                                                                    8.916,47 8.916,47            2,61                     23.272,00               

3.4 SICRO 4015612

Execução de revestimento primário com material de jazida

m3

 1-6.480,00+5.994= 12.474,00 

2-6.793,50

3-8.300,25

4-10.530,00

5-2.160,00+2.160,00 +1.125,00= 5.445,00 

6-600,00 + 1.350,00+3.472,50+3.000,00=8.422,50

7-2.130,00

Total = 54.095,25 54.095,25          13,76                   744.350,80             

4

51.022,41          1,21                     61.584,00               

1.914.655,29          

1.910.000,00          

4.655,29                 

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CASCALHAMENTO

7-Recuperação  da estrada CO 060 Sete de Setembro até a CO 260- 5,00+0,50+0,50 = 6,00 - 2,84 Km

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA

CASCALHAMENTO

8-RESUMO GERAL

6.4 - Recuperação de parte da estrada CO 068  - Barra Curta Alta Até Linha Bressan -5,00+0,50+0,50= 6,00m(4,0 km)

SERVIÇOS INICIAIS

ALARGAMENTO E CONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA


