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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTOPAVIMENTAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

10/10/2023

RENATA CENCI SIGNOR

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na 

extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e 

abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

RS 093177

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

943353/2023

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

nov-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 

das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

127.476 v008   micro



Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PREFEITO MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

943353/2023 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

RS 093177

Responsável Técnico Responsável Tomador

RENATA CENCI SIGNOR FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Quadro de Composição do BDI 2

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

943353/2023 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

CONSTANTINA/RS terça-feira, 6 de fevereiro de 2024

Local

RS 093177

Responsável Técnico Responsável Tomador

RENATA CENCI SIGNOR FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL 457.340,62 

Meta 1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 2.548,55 

Serviço 1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    4,50                  250,00 BDI 1 301,75 1.357,88 

Serviço 1.0.2. COMPOSIÇÃO 40 MOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    75,88 BDI 1 91,59 1.190,67 

Meta 2. ENSAIOS - BDI 1 - 794,79 

Serviço 2.0.1. COMPOSIÇÃO 06
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE 

PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011
UN 1,00                  164,60 BDI 1 198,67 198,67 

Serviço 2.0.2. COMPOSIÇÃO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00                  329,21 BDI 1 397,36 397,36 

Serviço 2.0.3. COMPOSIÇÃO 08
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA 

MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
UN 1,00                  100,13 BDI 1 120,86 120,86 

Serviço 2.0.4. COMPOSIÇÃO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00                    64,54 BDI 1 77,90 77,90 

Meta 3. DRENAGEM 1 - BOCA DE LOBO BDI 1 - 15.916,88 

Serviço 3.0.1. COMPOSIÇÃO 39

BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA EM AÇO CARGA MÁXIMA 12,5T, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REVESTIDOS INTERNAMENTE, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,00X1,00/1,20M. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

UN 8,00               1.648,39 BDI 1 1.989,61 15.916,88 

Meta 4. DRENAGEM  2 - TUBULAÇÃO BDI 1 - 164.756,40 

Serviço 4.0.1. SINAPI 102326

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR  

QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE NTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

M3 446,24                    11,50 BDI 1 13,88 6.193,81 

Serviço 4.0.2. SINAPI 93381

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   

CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, 

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 311,33                    13,93 BDI 1 16,81 5.233,46 

Serviço 4.0.3. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20,00                  119,47 BDI 1 144,20 2.884,00 

Serviço 4.0.4. SINAPI-I 37453
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO 

E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     24,00                  101,15 BDI 1 122,09 2.930,16 

Serviço 4.0.5. SINAPI 92824

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 24,00                    97,04 BDI 1 117,13 2.811,12 

Serviço 4.0.6. SINAPI-I 7763
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     211,00                  365,58 BDI 1 441,26 93.105,86 

Serviço 4.0.7. SINAPI 92813

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 211,00                  109,27 BDI 1 131,89 27.828,79 

Serviço 4.0.8. SINAPI-I 7765
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE 

PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
M     22,00                  484,28 BDI 1 584,53 12.859,66 

Serviço 4.0.9. SINAPI 92815

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 22,00                  143,04 BDI 1 172,65 3.798,30 

Serviço 4.0.10. SINAPI 101849
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020
M3 40,58                  145,19 BDI 1 175,24 7.111,24 

Meta 5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM BDI 1 - 108.247,96 

Nível 2 5.1. LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES BDI 1 - 5.604,90 

Serviço 5.1.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.355,00                      1,97 BDI 1 2,38 5.604,90 

Nível 2 5.2. CAMADA  DE REPERFILAGEM BDI 1 - 102.643,06 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE



Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Serviço 5.2.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 2.355,00                      2,34 BDI 1 2,82 6.641,10 

Serviço 5.2.2. COMPOSIÇÃO 46
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 70,65                  509,50 BDI 1 614,97 43.447,63 

Serviço 5.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 918,45                      2,51 BDI 1 3,03 2.782,90 

Serviço 5.2.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 10,11               4.280,86 BDI 2 4.922,99 49.771,43 

Meta 6. PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENTO BDI 1 - 106.715,33 

Nível 2 6.1.
CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 5,50% - DMT 

USINA/OBRA km - DMT REFAP/USINA 422km
BDI 1 - 106.715,33 

Serviço 6.1.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 2.355,00                      2,34 BDI 1 2,82 6.641,10 

Serviço 6.1.2. COMPOSIÇÃO 01
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 70,65                  557,26 BDI 1 672,61 47.519,90 

Serviço 6.1.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 918,45                      2,51 BDI 1 3,03 2.782,90 

Serviço 6.1.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 10,11               4.280,86 BDI 2 4.922,99 49.771,43 

Meta 7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA BDI 1 - 3.318,78 

Nível 2 7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BDI 1 - 3.318,78 

Serviço 7.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 282,95                      5,70 BDI 1 6,88 1.946,70 

Serviço 7.1.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 11,52                    23,16 BDI 1 27,95 321,98 

Serviço 7.1.3. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    0,70                  577,50 BDI 1 697,04 487,93 

Serviço 7.1.4.
SINAPI-I 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  

*4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
M     7,00                    66,54 BDI 1 80,31 562,17 

Meta 8. CALÇADAS BDI 1 - 48.037,18 

Serviço 8.0.1. SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 

CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 578,21                    45,19 BDI 1 54,54 31.535,57 

Serviço 8.0.2. SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
M3 12,77                  117,26 BDI 1 141,53 1.807,34 

Serviço 8.0.3. SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 12,77                  696,63 BDI 1 840,83 10.737,40 

Serviço 8.0.4. composição 43 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M² 79,84                    41,06 BDI 1 49,56 3.956,87 

Meta 9. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 1.190,67 

Serviço 9.0.1. COMPOSIÇÃO 41 DESMOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    75,88 BDI 1 91,59 1.190,67 

Meta 10. ADMINSITRAÇÃO LOCAL DA OBRA BDI 1 - 5.814,08 

Serviço 10.0.1. COMPOSIÇÃO 42 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,00               4.816,97 BDI 1 5.814,08 5.814,08 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

06 de fevereiro de 2024

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177



    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/10/23

Parcela 1

nov/23

Parcela 2

dez/23

Parcela 3

jan/24

Parcela 4

fev/24

Parcela 5

mar/24

Parcela 6

abr/24

Parcela 7

mai/24

Parcela 8

jun/24

Parcela (%) 4,23% 2,37% 21,06% 41,91% 5,47% 23,69% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 19.363,48 10.817,34 96.314,39 191.670,91 25.019,91 108.340,51 0,00 0,00

Acumulado (%) 4,23% 6,60% 27,66% 69,57% 75,04% 98,73% 98,73% 98,73%
Acumulado (R$) 19.363,48 30.180,82 126.495,21 318.166,12 343.186,03 451.526,54 451.526,54 451.526,54

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.548,55 2.548,55 2.548,55 2.548,55 2.548,55 2.548,55 2.548,55 2.548,55

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 158,96 317,92 476,87 635,83 794,79 794,79 794,79 794,79

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 15.916,88 15.916,88 15.916,88 15.916,88 15.916,88 15.916,88 15.916,88 15.916,88

Parcela (%) 5,00% 25,00% 70,00% 5,00%

Acumulado (%) 0,00% 5,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 8.237,82 49.426,92 164.756,40 164.756,40 164.756,40 164.756,40 164.756,40

Parcela (%) 50,00% 50,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,52% 2,59% 52,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 560,49 2.802,45 56.926,43 108.247,96 108.247,96 108.247,96 108.247,96 108.247,96

Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 560,49 2.802,45 5.604,90 5.604,90 5.604,90 5.604,90 5.604,90 5.604,90

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 51.321,53 102.643,06 102.643,06 102.643,06 102.643,06 102.643,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.715,33 106.715,33 106.715,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.715,33 106.715,33 106.715,33

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 663,76 1.327,51 1.991,27 3.318,78 3.318,78 3.318,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 663,76 1.327,51 1.991,27 3.318,78 3.318,78 3.318,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1.

CAMADA DE ROLAMENTO EM CBUQ 

DENSIDADE 2,40T/m³ - TEOR LIGANTE 

5,50% - DMT USINA/OBRA km - DMT 

106.715,33

CAMADA  DE REPERFILAGEM 102.643,06

6.
PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE 

ROLAMENTO
106.715,33

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 457.340,62

1.

2. ENSAIOS 794,79

3. DRENAGEM 1 - BOCA DE LOBO 15.916,88

4. DRENAGEM  2 - TUBULAÇÃO 164.756,40

5.1.

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

SERVIÇOS INICIAIS 2.548,55

5. PAVIMENTAÇÃO - REPERFILAGEM 108.247,96

LIMPEZA, RETIRADA E DEMOLIÇÕES 5.604,90

5.2.

7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3.318,78

7.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.318,78

8. CALÇADAS 48.037,18

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA

MOBILIDADE URBANA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CAPEAMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

RUA LUIZ ZANELLA, DISTRITO INDUSTRIAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

943353/2023

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/10/23

Parcela 1

nov/23

Parcela 2

dez/23

Parcela 3

jan/24

Parcela 4

fev/24

Parcela 5

mar/24

Parcela 6

abr/24

Parcela 7

mai/24

Parcela 8

jun/24

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 24.018,59 48.037,18 48.037,18 48.037,18 48.037,18

Parcela (%) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 178,60 357,20 535,80 714,40 893,00 1.190,67 1.190,67 1.190,67

Local

Data

06 de fevereiro de 2024

8. CALÇADAS 48.037,18

9. SERVIÇOS FINAIS 1.190,67

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RENATA CENCI SIGNOR

ENGENHEIRA CIVIL

RS 093177


