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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

RUA SÃO JOSÉ

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

MUNICÍPIO DE 

PROGRAMA

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINAPAVIMENTAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

10/02/2024

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na 

extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e 

abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

SC81290-3

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

nov-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 

das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

127.476 v008   micro



Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PREFEITO MUNICIPAL

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

SC81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Quadro de Composição do BDI 2

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS

OBJETO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

CONSTANTINA/RS sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Local

SC81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE FIDELVINO MENEGAZZO

ENGENHEIRA CIVIL PREFEITO MUNICIPAL

Grau de Sigilo

#PUBLICO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

LOTE 0 REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ 53.293,96 

Meta 1. REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ - BDI 1 - 53.293,96 

Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 7.004,76 

Serviço 1.1.0.1. COMPOSIÇÃO 42 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNIDADE 1,00               4.816,98 BDI 1 5.814,09 5.814,09 

Serviço 1.1.0.2. COMPOSIÇÃO 40 MOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    75,88 BDI 1 91,59 1.190,67 

Nível 2 1.2. LOCAÇÃO BDI 1 - 108,03 

Serviço 1.2.0.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 142,15                      0,63 BDI 1 0,76 108,03 

Nível 2 1.3. PAVIMENTAÇÃO BDI 1 - 41.216,38 

Nível 3 1.3.1. ENSAIOS - BDI 1 - 794,79 

Serviço 1.3.1.1. COMPOSIÇÃO 06
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE 

PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011
UN 1,00                  164,60 BDI 1 198,67 198,67 

Serviço 1.3.1.2. COMPOSIÇÃO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00                  329,21 BDI 1 397,36 397,36 

Serviço 1.3.1.3. COMPOSIÇÃO 08
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA 

MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
UN 1,00                  100,13 BDI 1 120,86 120,86 

Serviço 1.3.1.4. COMPOSIÇÃO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00                    64,54 BDI 1 77,90 77,90 

Nível 3 1.3.2. LIMPEZA BDI 1 - 2.047,13 

Serviço 1.3.2.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 860,14                      1,97 BDI 1 2,38 2.047,13 

Nível 3 1.3.3. CAMADA DE REPERFILAGEM BDI 1 - 38.374,46 

Serviço 1.3.3.1. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 860,14                      2,34 BDI 1 2,82 2.425,59 

Serviço 1.3.3.2. COMPOSIÇÃO 46
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ), REPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 25,80                  509,50 BDI 1 614,97 15.866,23 

Serviço 1.3.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 335,45                      2,51 BDI 1 3,03 1.016,41 

Serviço 1.3.3.4. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 3,69               4.280,86 BDI 1 5.167,00 19.066,23 

Nível 2 1.4. SINALIZAÇÃO BDI 1 - 3.774,12 

Nível 3 1.4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL BDI 1 - 1.553,85 

Serviço 1.4.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 128,35                      5,70 BDI 1 6,88 883,05 

Serviço 1.4.1.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 24,00                    23,16 BDI 1 27,95 670,80 

Nível 3 1.4.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL BDI 1 - 2.220,27 

Serviço 1.4.2.1. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,05                  577,50 BDI 1 697,04 731,89 

Serviço 1.4.2.2. SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO 

*6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     13,50                    91,34 BDI 1 110,25 1.488,38 

Nível 2 1.5. SERVIÇOS FINAIS                                   -   BDI 1 - 1.190,67 

Serviço 1.5.0.1. COMPOSIÇÃO 41 DESMOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                    75,88 BDI 1 91,59 1.190,67 

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MUNICÍPIO DE 

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ

RUA SÃO JOSÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE



Nível Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

Local

Data

23 de fevereiro de 2024

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3



    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/24

Parcela 1

mar/24

Parcela 2

abr/24

Parcela 3

mai/24

Parcela 4

jun/24

Parcela 5

jul/24

Parcela 6

ago/24

Parcela 7

set/24

Parcela 8

out/24

Parcela (%) 89,76% 0,00% 0,00% 4,17% 6,08% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 47.835,89 0,00 0,00 2.220,27 3.237,80 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 89,76% 89,76% 89,76% 93,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 47.835,89 47.835,89 47.835,89 50.056,16 53.293,96 53.293,96 53.293,96 53.293,96

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 89,76% 89,76% 89,76% 93,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 47.835,89 47.835,89 47.835,89 50.056,16 53.293,96 53.293,96 53.293,96 53.293,96

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.004,76 7.004,76 7.004,76 7.004,76 7.004,76 7.004,76 7.004,76 7.004,76

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 108,03 108,03 108,03 108,03 108,03 108,03 108,03 108,03

Parcela (%) 25,00% 75,00% 5,00%

Acumulado (%) 95,03% 95,03% 95,03% 95,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 39.169,25 39.169,25 39.169,25 39.169,25 41.216,38 41.216,38 41.216,38 41.216,38

Parcela (%) 100,00% 100,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 794,79 794,79 794,79 794,79 794,79 794,79 794,79 794,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.047,13 2.047,13 2.047,13 2.047,13

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 38.374,46 38.374,46 38.374,46 38.374,46 38.374,46 38.374,46 38.374,46 38.374,46

Parcela (%) 41,17% 0,00% 100,00% 58,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 41,17% 41,17% 41,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.553,85 1.553,85 1.553,85 3.774,12 3.774,12 3.774,12 3.774,12 3.774,12

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 1.553,85 1.553,85 1.553,85 1.553,85 1.553,85 1.553,85 1.553,85 1.553,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.220,27 2.220,27 2.220,27 2.220,27 2.220,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,67 1.190,67 1.190,67 1.190,67

1.4.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 2.220,27

1.5. SERVIÇOS FINAIS 1.190,67

1.4.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 1.553,85

CAMADA DE REPERFILAGEM 38.374,46

1.4. SINALIZAÇÃO 3.774,12

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 53.293,96

1.

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 7.004,76

1.2. LOCAÇÃO 108,03

1.3. PAVIMENTAÇÃO 41.216,38

1.3.2.

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO 

JOSÉ
53.293,96

1.3.1. ENSAIOS 794,79

LIMPEZA 2.047,13

1.3.3.

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MUNICÍPIO DE 

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ

RUA SÃO JOSÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

MUNICÍPIO DE 

PROGRAMA OBJETO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO

REPERFILAMENTO ASFÁLTICO RUA SÃO JOSÉ

RUA SÃO JOSÉ

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICIPIO DE CONSTANTINA/RS CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

nov-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

10/02/24

Parcela 1

mar/24

Parcela 2

abr/24

Parcela 3

mai/24

Parcela 4

jun/24

Parcela 5

jul/24

Parcela 6

ago/24

Parcela 7

set/24

Parcela 8

out/24

Local

Data

23 de fevereiro de 2024

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

SC81290-3


