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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJOREFORMA

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de 

Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

01/11/2021

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode 

ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo 

na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> 

Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

81290-3

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

1

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

out-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

REFORMA

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar 

melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será 

preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 

5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

127.476 v008   micro
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,03% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 23,03%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA - RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 

Administração Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

11569238

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 REFORMA 258.432,24 

1. SERVIÇO INICIAIS - BDI 1 - - 

2. BLOCO B BDI 1 - 19.277,54 

2.1. FORRO BDI 1 - 10.345,01 

2.1.1. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 103,41                      2,12 BDI 1 2,61 269,90 

2.1.2. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 103,41                    74,60 BDI 1 91,78 9.490,97 

2.1.3. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     85,40                      5,56 BDI 1 6,84 584,14 

2.2. REFORÇO TESOURAS BDI 1 - 6.408,72 

2.2.1. SINAPI 96374 INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 M 258,00                    20,19 BDI 1 24,84 6.408,72 

2.3. PISOS BDI 1 - 1.926,85 

2.3.1. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 29,44                    23,11 BDI 1 28,43 836,98 

2.3.2. COMPOSIÇÃO 02 COLOCAÇÃO DE PISO CERÂMICO M2 29,44                    30,09 BDI 1 37,02 1.089,87 

2.4. PINTURA BDI 1 - 596,96 

2.4.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 22,96                    21,13 BDI 1 26,00 596,96 

2.4.2. BDI 1 - - 

3. BLOCO C - BDI 1 - 138.269,50 

3.1. RETIRADAS - BDI 1 - 8.567,35 

3.1.1. SINAPI 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 22,00                  191,32 BDI 1 235,38 5.178,36 

3.1.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 336,89                      3,59 BDI 1 4,42 1.489,05 

3.1.3. SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M 350,00                      0,73 BDI 1 0,90 315,00 

3.1.4. COTAÇÃO 01 RETIRADA DE CALHAS METÁLICAS M 54,10                      5,00 BDI 1 6,15 332,72 

3.1.5. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 336,89                      2,12 BDI 1 2,61 879,28 

3.1.6. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 303,20                      1,00 BDI 1 1,23 372,94 

3.2. INFRAESTRUTURA BDI 1 - 620,79 

3.2.1. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,90                    13,25 BDI 1 16,30 79,87 

3.2.2. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 0,02                    18,89 BDI 1 23,24 0,46 

3.2.3. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,56                  784,45 BDI 1 965,11 540,46 

3.3. SUPRAESTRUTURA BDI 1 - 973,60 

3.3.1. SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 40,00                    19,78 BDI 1 24,34 973,60 

3.4. CALHAS - BDI 1 - 12.158,29 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

3.4.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 93,33                    99,66 BDI 1 122,61 11.443,19 

3.4.2. SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 10,83                    53,67 BDI 1 66,03 715,10 

3.5. COBERTURA BDI 1 - 67.430,47 

3.5.1. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 336,89                    62,25 BDI 1 76,59 25.802,41 

3.5.2. SINAPI 100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES 

QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 734,10                    14,08 BDI 1 17,32 12.714,61 

3.5.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 336,89                    62,17 BDI 1 76,49 25.768,72 

3.5.4. COTAÇÃO 03 CUMEEIRA DE AÇO/ZINCADO M 28,40                    90,00 BDI 1 110,73 3.144,73 

3.6. FORRO - BDI 1 - 35.235,95 

3.6.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 336,89                    74,60 BDI 1 91,78 30.919,76 

3.6.2. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     257,18                      5,56 BDI 1 6,84 1.759,11 

3.6.3. COTAÇÃO 02 ESPELHO DE MADEIRA M 83,13                    25,00 BDI 1 30,76 2.557,08 

3.7. PINTURA BDI 1 - 437,84 

3.7.1. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 12,46                    11,08 BDI 1 13,63 169,83 

3.7.2. SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 12,46                    17,48 BDI 1 21,51 268,01 

3.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - BDI 1 - 6.659,85 

3.8.1. SINAPI 91833

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 108,00                    19,88 BDI 1 24,46 2.641,68 

3.8.2. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 90,00                      4,72 BDI 1 5,81 522,90 

3.8.3. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 275,00                      9,81 BDI 1 12,07 3.319,25 

3.8.4. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                    11,51 BDI 1 14,16 28,32 

3.8.5. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                    12,85 BDI 1 15,81 15,81 

3.8.6. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00                    14,42 BDI 1 17,74 106,44 

3.8.7. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                    20,69 BDI 1 25,45 25,45 

3.9. PISO SALA AO LADO DA COZINHA BDI 1 - 6.185,36 

3.9.1. SINAPI 101727
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 

COM COLA. AF_09/2020
M2 24,78                  189,49 BDI 1 233,13 5.776,96 

3.9.2. SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     KG    150,00                      0,75 BDI 1 0,92 138,00 

3.9.3. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                    21,98 BDI 1 27,04 270,40 

4. BLOCO D - BDI 1 - 100.885,20 

4.1. DIVISÓRIA LEVE BDI 1 - 12.258,03 

4.1.1. SINAPI 97638
REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 34,12                      9,09 BDI 1 11,18 381,46 

4.1.2. SINAPI 91380

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 4,00                    32,19 BDI 1 39,60 158,40 

4.1.3. COTAÇÃO 05 DIVISÓRIA LEVE M2 29,71                  260,00 BDI 1 319,88 9.503,63 

4.1.4. COTAÇÃO 06 PORTAS DIVISÓRIA LEVE UNIDADE 3,00                  600,00 BDI 1 738,18 2.214,54 

4.2. RETIRADAS BDI 1 - 3.942,80 

4.2.1. SINAPI 97652
REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 9,00                  191,32 BDI 1 235,38 2.118,42 

4.2.2. SINAPI 97647
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 190,84                      3,59 BDI 1 4,42 843,51 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

4.2.3. COTAÇÃO 01 RETIRADA DE CALHAS METÁLICAS M 32,70                      5,00 BDI 1 6,15 201,11 

4.2.4. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 190,84                      2,12 BDI 1 2,61 498,09 

4.2.5. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 229,00                      1,00 BDI 1 1,23 281,67 

4.3. COBERTURA - BDI 1 - 38.825,16 

4.3.1. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 190,84                    62,25 BDI 1 76,59 14.616,44 

4.3.2. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 190,84                    62,17 BDI 1 76,49 14.597,35 

4.3.3. SINAPI 100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES 

QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 450,40                    14,08 BDI 1 17,32 7.800,93 

4.3.4. COTAÇÃO 03 CUMEEIRA DE AÇO/ZINCADO M 16,35                    90,00 BDI 1 110,73 1.810,44 

4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BDI 1 - 11.671,31 

4.4.1. SINAPI-I 12038
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
UN    1,00                  500,04 BDI 1 615,20 615,20 

4.4.2. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 108,00                      9,81 BDI 1 12,07 1.303,56 

4.4.3. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 220,00                      4,72 BDI 1 5,81 1.278,20 

4.4.4. SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,00                    23,41 BDI 1 28,80 3.801,60 

4.4.5. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                    11,51 BDI 1 14,16 28,32 

4.4.6. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                    12,85 BDI 1 15,81 31,62 

4.4.7. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                    14,42 BDI 1 17,74 70,96 

4.4.8. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                    20,69 BDI 1 25,45 25,45 

4.4.9. SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 

25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 1,00               2.173,01 BDI 1 2.673,45 2.673,45 

4.4.10. SINAPI-I 41197
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 

DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
UN    1,00               1.497,97 BDI 1 1.842,95 1.842,95 

4.5. FORRO BDI 1 - 21.154,27 

4.5.1. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 190,84                    74,60 BDI 1 91,78 17.515,30 

4.5.2. SINAPI-I 36250 RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     283,73                      5,56 BDI 1 6,84 1.940,71 

4.5.3. COTAÇÃO 02 ESPELHO DE MADEIRA M 55,21                    25,00 BDI 1 30,76 1.698,26 

4.6. PINTURA - BDI 1 - 314,40 

4.6.1. SINAPI 100735
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
M2 10,00                    11,08 BDI 1 13,63 136,30 

4.6.2. SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021
M2 8,28                    17,48 BDI 1 21,51 178,10 

4.7. PISO CALÇADAS BDI 1 - 12.719,23 

4.7.1. COMPOSIÇÃO 01 REMOÇÃO DE PISO DANIFICADO H 3,00                  411,42 BDI 1 506,17 1.518,51 

4.7.2. SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 70,62                    78,82 BDI 1 96,97 6.848,02 

4.7.3. SINAPI-I 4729
PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M3    1,18                    72,67 BDI 1 89,41 105,50 

4.7.4. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 15,30                      1,00 BDI 1 1,23 18,82 

4.7.5. SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     10,00                    16,27 BDI 1 20,02 200,20 

4.7.6. SINAPI 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 39,23                    79,04 BDI 1 97,24 3.814,73 

527.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

4.7.7. SINAPI 97091
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-159. AF_09/2021
KG 12,19                    14,23 BDI 1 17,51 213,45 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

15 de dezembro de 2023

CONSTANTINA - RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

627.476 v008   micro



I

    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela (%) 0,00% 6,48% 4,68% 0,23% 83,69% 4,92% 0,00%
Parcela (R$) 0,00 16.753,73 12.088,59 596,96 216.273,73 12.719,23 0,00

Acumulado (%) 0,00% 6,48% 11,16% 11,39% 95,08% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.753,73 28.842,32 29.439,28 245.713,01 258.432,24 258.432,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcela (%) 0,00% 86,91% 10,00% 3,10% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 86,91% 96,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 16.753,73 18.680,58 19.277,54 19.277,54 19.277,54 19.277,54

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 10.345,01 10.345,01 10.345,01 10.345,01 10.345,01 10.345,01

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 6.408,72 6.408,72 6.408,72 6.408,72 6.408,72 6.408,72

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.926,85 1.926,85 1.926,85 1.926,85 1.926,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 596,96 596,96 596,96 596,96

Parcela (%) 0,00% 0,00% 7,35% 100,00% 92,65% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 7,35% 7,35% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 10.161,74 10.161,74 138.269,50 138.269,50 138.269,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.567,35 8.567,35 8.567,35 8.567,35 8.567,35

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 620,79 620,79 620,79 620,79 620,79

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 973,60 973,60 973,60 973,60 973,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.158,29 12.158,29 12.158,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 67.430,47 67.430,47 67.430,47

596,96

3.

3.1. RETIRADAS 8.567,35

BLOCO C - 138.269,50

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 258.432,24

1.

2.2. REFORÇO TESOURAS 6.408,72

2.3. PISOS 1.926,85

2.4. PINTURA

3.2. INFRAESTRUTURA 620,79

3.3. SUPRAESTRUTURA 973,60

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. BLOCO B 19.277,54

2.1. FORRO 10.345,01

3.4. CALHAS 12.158,29

3.5. COBERTURA 67.430,47

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 35.235,95 35.235,95 35.235,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 437,84 437,84 437,84

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.659,85 6.659,85 6.659,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.185,36 6.185,36 6.185,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 12,61% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 87,39% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 88.165,97 100.885,20 100.885,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 12.258,03 12.258,03 12.258,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.942,80 3.942,80 3.942,80

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 38.825,16 38.825,16 38.825,16

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 11.671,31 11.671,31 11.671,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 21.154,27 21.154,27 21.154,27

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 314,40 314,40 314,40

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.719,23 12.719,23

Local

Data

15 de dezembro de 2023

437,84

3.6. FORRO 35.235,95

3.7. PINTURA

4.1. DIVISÓRIA LEVE 12.258,03

3.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.659,85

3.9. PISO SALA AO LADO DA COZINHA 6.185,36

4. BLOCO D 100.885,20

4.2. RETIRADAS 3.942,80

4.3. COBERTURA 38.825,16

4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.671,31

4.5. FORRO 21.154,27

4.6. PINTURA 314,40

4.7. PISO CALÇADAS 12.719,23

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

827.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

596,96

3.

3.1. RETIRADAS 8.567,35

BLOCO C - 138.269,50

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 258.432,24

1.

2.2. REFORÇO TESOURAS 6.408,72

2.3. PISOS 1.926,85

2.4. PINTURA

3.2. INFRAESTRUTURA 620,79

3.3. SUPRAESTRUTURA 973,60

SERVIÇO INICIAIS 0,00

2. BLOCO B 19.277,54

2.1. FORRO 10.345,01

3.4. CALHAS 12.158,29

3.5. COBERTURA 67.430,47

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

8

Parcela 8

jul/22

0,00%

0,00

100,00%

258.432,24

0,00%

100,00%

0,00

0,00%

100,00%

19.277,54

0,00%

100,00%

10.345,01

0,00%

100,00%

6.408,72

0,00%

100,00%

1.926,85

0,00%

100,00%

596,96

0,00%

100,00%

138.269,50

0,00%

100,00%

8.567,35

0,00%

100,00%

620,79

0,00%

100,00%

973,60

0,00%

100,00%

12.158,29

0,00%

100,00%

67.430,47

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAUJO

REFORMA ESCOLA AMANDIO ARAÚJO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

REFORMA

REFORMA

AV. AMÂNDIO ARAÚJO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

927.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

15 de dezembro de 2023

437,84

3.6. FORRO 35.235,95

3.7. PINTURA

4.1. DIVISÓRIA LEVE 12.258,03

3.8. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.659,85

3.9. PISO SALA AO LADO DA COZINHA 6.185,36

4. BLOCO D 100.885,20

4.2. RETIRADAS 3.942,80

4.3. COBERTURA 38.825,16

4.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.671,31

4.5. FORRO 21.154,27

4.6. PINTURA 314,40

4.7. PISO CALÇADAS 12.719,23

Parcela 8

jul/22

0,00%

100,00%

35.235,95

0,00%

100,00%

437,84

0,00%

100,00%

6.659,85

0,00%

100,00%

6.185,36

0,00%

100,00%

100.885,20

0,00%

100,00%

12.258,03

0,00%

100,00%

3.942,80

0,00%

100,00%

38.825,16

0,00%

100,00%

11.671,31

0,00%

100,00%

21.154,27

0,00%

100,00%

314,40

0,00%

100,00%

12.719,23

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

11569238

81290-3

1027.476 v008   micro


