3;0‘;75 PO - Planilha Orcamentéria / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Fisico Financeiro

INSTRUGOES DE USO E PREENCHIMENTO

Este documento somente pode ser utilizado nas versdes do Excel 2003 ou superior. N&o deve ser utilizado versdes do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extens&o habilitada para macros (.xIs ou .xlsm). Se o documento for salvo na extenséo
Isx. o arauivo serd INUTILIZADO.

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Seguranca de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Verséo Excel 2003, selecione na Faixa de Opcdes: Ferramentas --> Macro --> Seguranca --> Na aba Nivel de Seguranca selecione a Opgéo "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Vers&o Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opgdes: Arquivo --> Opgdes --> Central de Confiabilidade --> Configuracdes da Central de Confiabilidade --> Configuragdes de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra
0 excel novamente para utilizar a Planilha.
|3. 0 Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células s&o de preenchimento Automatico.

|4. Preferéncias de Elaboracdo do Or¢camento
4.1. Preenchimento de Quantidades

|5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

N° OPERAGAO ‘GESTOR ‘PROGRAMA ‘ACAO / MODALIDADE ‘OBJ ETO l
1 PREFEITURA MUNICIPAL __|EDUCAGAO AMPLIACAO AMPLIACAO ESCOLA BENTO GONGALVES

PROPONENTE / TOMADOR ‘MUN\CTPIO 1UF ‘LOCALIDADE / ENDERECO ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO l
PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS LINHA SAO MARCOS REFORMA ESCOLA BENTO GONGALVEZ

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informacdes sobre o orcamento:

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI1
jul-23 Néo Porto Alegre / RS AMPLIACAO E REFORMA 23,03%

BDI2
13.24%

BDI3 l BDI4

BDIS l

5.1.3. Preencha a data de Inicio da Obra:
DATA INICIO
01/11/2021

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) 4 Técnico(s) pela &0 do O

Exibir 0 2° Quadro de Assinatura? NAO

Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAL 81290-3

ART/RRT:

5.2. Legenda das Abas

LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatério. Impresséo Di
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impress&o Obrigatérias. O preenchimento da Aba BDI ¢ dispensada para os casos de Aquisigao Direta de Materiais e Equipamentos. A Impress&o da Aba PLQ pode ser

dispensada para de Frente de Obra Unica.

5.3. na Aba BDI (Bonificacdes e Despesas Indiretas):

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.3.2. Escolha se o BDI ser do tipo desonerado ou néo (aba DADOS)

5.3.3. Informe a base de céleulo do ISS (0 a 100%).

5.3.4. Informe a aliquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compde o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo des se & para os que utiizam mais de um BDI).

- 5.4.naAbaPO (Planilha Orcamentaria).

5.4.1. Primeiramente, selecione os niveis de cada item do orgamento na coluna NIVEL.
5.4.1.1: O nivel de "Servigo" serve tanto para servicos ou insumos (méo-de-obra / material / equipamento / veiculo / maquina / ferramenta / etc). Um "nivel 2/3/4"
planilha orgamentaria e engloba (agrupa) servigos e agrupadores de nivel inferior.
5.4.2. Apos a selegao dos niveis, preencha, para cada servigo, as informagdes sobre a Fonte de Referéncia, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Cédigo de Referéncia
5.4.3. Esta planilha é compativel com o arquivo REFERENCIA distribuido pela CAIXA. Caso o arquivo REFERENCIA esteja aberto, sera possivel buscar um cédigo através do botéo "Buscar Cédigo". Desta forma a descrigéo dos servicos sera preenchida
(podendo ser ida). Caso contrario, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.31.As des e unidades ficardo a0 arquivo REFERENCIA até que se use o botdo "Fixar Descrigdes”, que quebra a formula e transforma as descricdes em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitario do servigo/insumo na Coluna CUSTO UNITARIO. ATENGAO: o custo unitario adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referéncia ou mediana das cotagdes de mercado,
5.4.5. Indicar 0 BDI adotado para cada servicofinsumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opcdes da lista suspensa que aparecera na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das
instrugdes). Caso seja necessaria a adogdo de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

umtitulo (¢ preenchida apenas a coluna descrigéo) utilizado para organizar melhor a

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser na PO, ou asoma das de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAGAO: As demais colunas (Item / Quantidade / Prego Unitario / Preco Total) s&o de preenchimento automatico. N&o tente preenche-las ou alteré-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessério acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orgamentaria, utiize o Botao EDITAR PLANILHA e selecione as opgdes no quadro.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orgamentaria.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utiize apenas a opgéo COLAR ESPECIAL

> VALORES.
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CA' A % A Quadro de Composicao do BDI 1 Grau de Sigilo
‘ #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

AMPLIACAO ESCOLA BENTO GONCALVES

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO

Construcdo e Reforma de Edificios N&o

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de céalculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

%

(Férmula Acé6rdao TCU)

Itens Siglas Adotado Situacdo | 1°Quartil | Médio 3° Quartil
Administracdo Central AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
e s v peroay’ | CPRB | oom | ok | ooww | asow | aso
BDI SEM desoneragdo BDIPAD | 23,03% oK 20,34% | 22,12% | 2500%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDI.PAD =

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgdo e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 2%.

Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Observagoes:

CONSTANTINA - RS

Local

Responséavel Técnico
Nome: MICHELI DELATORRE
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
CREA/CAU: 81290-3
ART/RRT:

27.476 vO0O8 micro

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Data

Nome:
Cargo:

Responsavel Tomador




A N Quadro de Composicéo do BDI 2 Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
1 PREFEITURA MUNICIPAL
OBJETO
AMPLIACAO ESCOLA BENTO GONCALVES
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacéo de obras) N&o
Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

9 Adotado ¢

Administracdo Central AC 1,50% - 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 3,50% - 3,50% 5,11% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuicédo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneracéo 7 o o o
(Férmula Ac6rddo TCU) BDI PAD 13,24% OK 11,10% 14,02% 16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD = -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Fornecimento
de Materiais e Equipamentos (aquisi¢éo indireta - em conjunto com licitacdo de obras), & de 100%, com a
respectiva aliguota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracéo do orcamento foi SEM Desoneracgédo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracao

Publica.

Observagoes:
CONSTANTINA - RS sexta-feira, 15 de dezembro de 2023
Local Data

Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: MICHELI DELATORRE Nome:
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL Cargo:
CREA/CAU: 81290-3
ART/RRT:
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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacdo

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO

1 PREFEITURA MUNICIPAL  |EDUCACAO AMPLIACAO AMPLIACAO ESCOLA BENTO GONCALVES

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS LINHA SAO MARCOS REFORMA ESCOLA BENTO GONCALVEZ

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 ‘

jul-23 N&o Porto Alegre / RS AMPLIACAO E REFORMA 23,03% | 13,24%
Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo(F:J;)nano ?’2; Prego(F:J;)nano Pre%ggsT)otal

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, . .

101 SEH e ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 2 450 Eeld 807,58

1.1 SERVICOS INICIAIS - 4.217,67
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

L1 S S PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 i W= Gep|  Ebnd 6027 2.257.11
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM

1.1.2. SINAPI 101159 (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 9,42 134,68 | BDI1 165,70 1.560,89
AF_05/2020
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

1.13. SINAPI 97622 ST T e oL A ST M3 0,25 5531 | BDI1 68,05 17,01
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO

1.1.4. SINAPI 96523 L e M3 3,25 9570 | BDI1 117,74 382,66

1.2. INFRAESTRUTURA - 17.193,43
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

1.2.1. SINAPI 96546 AT 18 i KG 98,32 13,71| BDI1 16,87 1.658,66
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM

122, S Ao ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 e Hae dnfy|  Eold 2518 2.937.25
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

1.23. SINAPI 96617 e Y Sy g M2 3,25 18,40 | BDI1 22,64 73,58
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA +ANGCAMENTO,

1.2.4. SINAPI 96556 ety sl kg s M3 1,63 770,79 | BDI1 948,30 1.545,73
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM

125, S g USO DE JERICA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 ME g Erdly | Bl 84579 4.804,09

1.26. SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 29,00 118,33 | BDI1 145,58 4.221,82

1.27. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 31,56 50,28 | BDI1 61,86 1.952,30

1.3. SUPRAESTRUTURA = 14.722,03
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL, COM

1.3.1. SINAPI 100766 CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO KG 96,00 2094 | BDI1 25,76 2.472,96
UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 PA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

1.32. SINAPI 96546 ks ety o A KG 59,10 13,71| BDI1 16,87 997,02
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM

133, S e ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 e 2L 207 |  Eold 25,18 937,96
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGCO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/

134, S AR BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 E B dogfil | Eolid 573,21 791,08
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

1.35. SINAPI 103670 ESTRUTURAS. AF. 02/2022 M3 1,38 284,97 | BDI1 350,60 483,83

1.36. SINAPI 92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 19,10 118,33 | BDI1 145,58 2.780,58
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Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo(FtJ$r;|tar|0 22; Prego(:;nano Precég;)otal

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA

1.3.7. SINAPI 92269 SERRADA. E=25 MM, AF 09/2020 M2 3,12 115,13 | BDI1 141,64 441,92
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

138 S S UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 e i gy | B 17,94 192819
CONCRETAGEM DE EDIFICACOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS

1.3.9. SINAPI 99439 MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - LANGAMENTO, M3 2,60 654,50 | BDI 1 805,23 2.093,60
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANCA). AF_10/2021
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL,

1.3.10. SINAPI-I 3747 SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) M2 20,92 69,74 | BDI1 85,80 1.794,94

1.4. REVESTIMENTOS - 1.456,06
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA

141, SINAA e CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019 e i G| loldl 809,53 380,48
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM

142 ShL etz EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E i2 W S| Emd 44,02 414,67
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF 12/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

1.4.3. SINAPI 87801 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM M2 9,42 57,03| BDI1 70,16 660,91
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF 08/2022

15. PISOS - 11.772,58

1.5.1. SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,27 70,96 | BDI1 87,30 23,57

15.2. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 10,12 11,82| BDI1 14,54 147,14
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAGOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE

15.3. SINAPI 99431 FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA - M3 0,63 664,83 | BDI 1 817,94 515,30
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGA). AF_10/2021
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA

15.4. SINAPI 89046 PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA M2 157,81 53,09 | BDI1 65,32 10.308,15
EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF 11/2014
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

15.5. SINAPI 88649 RS S YEE A (R M 43,27 7,75| BDI1 9,53 412,36
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM

1.5.6. SINAPI 97633 OV TR, AR TR M2 10,00 21,87 | BDI1 26,91 269,10

15.7. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80 98,51 | BDI1 121,20 96,96

1.6. CALHAS - 2.222,26
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

1.6.1. SINAPI 94227 NELED TSRO VR TOAL A CHIERE M 11,31 72,12 | BDI1 88,73 1.003,54
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC,
SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU

1.62. S SIS CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA b S0 G| Eeld 75,98 607,84
PREDIOS. AF 10/2015

1.6.3. SINAPI-| 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M 16,00 31,03 BDI1 38,18 610,88

1.7. COBERTURA - 30.581,31
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA

1.7.1. SINAPI 92580 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, M2 33,59 65,17 | BDI1 80,18 2.693,25
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AGO, VAOS MAIORES

1.7.2. SINAPI 100378 OQUE 6,0 M E MENORES OUE 12.0 M, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 KG 168,00 14,67 | BDI1 18,05 3.032,40
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

1.7.3. SINAPI 94213 ICAMENTO. AF 07/2019 M2 33,59 67,12 | BDI1 82,58 2.773,86

1.7.4. cotacéo 03 COBERTURA EM ACO PARA ACESSO PORTAO UNIDADE 1,00 19.500,00 BDI 2 22.081,80 22.081,80

1.8. ABERTURAS - 2.353,85
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM

1.8.1. SINAPI 91338 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019 M2 1,68 1.046,17 BDI 1 1.287,10 2.162,33
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO

182 SINAPI 91307 IpoPULAR, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN R 34,99/ BDI1 116,87 116,87
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Item Fonte Codigo Descrigéo Unidade Quantidade Custo(FtJ$r;|tar|0 ?)2; Prego(:;)nano Precégs;T)otal

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU

1.8.3. SINAPI-| 20232 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM M 0,80 75,84 BDI 1 93,31 74,65

1.9. PINTURA - 1.322,49

1.9.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 9,42 3,64 BDI 1 4,48 42,20
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

1.9.2. SINAPI 100744 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 40,31 10,94 BDI 1 13,46 542,57
DEMAO). AF_01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)

1.9.3. SINAPI 100744 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR M2 43,59 10,94 BDI 1 13,46 586,72
DEMAO). AF_01/2020 _ _ _

194 — S ZLNB;J/F;/(;\Z;ATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. - 9.42 13,03 — 16,03 151,00

Encargos sociais:

Observagoes:

[Para elaborac&o deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagdo indicada.

|Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.
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CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO  |GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE |OBJETO ) |
1 PREFEITURA MUNICIPAL __[EDUCACAO AMF LIACAO AMPLIACAO ESCOLA BENTO GONCALVES

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

|MUNICiPIO/UF

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDEREGO
LINHA SAO MARCOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA ESCOLA BENTO GONCALVEZ

|DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;50 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
jul-23 Né&o Porto Alegre / RS AMPLIACAO E REFORMA 23,03% | 13,24%
Descricio das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 01/11/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22
Parcela (%) 4,91% 37,18% 41,60% 16,30%
Parcela (R$) 4.217,67 31.915,46 35.713,71 13.994,84
Acumulado (%) 4,91% 42,09% 83,70% 100,00%
Acumulado (R$) 4.217,67 36.133,13 71.846,84 85.841,68
Parcela (%) 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 4.217,67 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 4.217,67
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.2. INFRAESTRUTURA 17.193,43 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 17.193,43
Parcela (%) 0,00% 100,00%
1.3. SUPRAESTRUTURA 14.722,03 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.722,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.4. REVESTIMENTOS 1.456,06 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.456,06
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.5. PISOS 11.772,58 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.772,58
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
1.6. CALHAS 2.222,26 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.222,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.7. COBERTURA 30.581,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 30.581,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.8. ABERTURAS 2.353,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.353,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
1.9. PINTURA 1.322,49 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.322,49
Local Nome:  MICHELI DELATORRE
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