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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03% 13,24%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

LINHA SÃO MARCOS

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

REFORMA ESCOLA BENTO GONÇALVEZ

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVESAMPLIAÇÃO

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

01/11/2021

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão 

.xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra 

o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

81290-3

OBJETO CTEF

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

1

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

jul-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

AMPLIAÇÃO E REFORMA

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das 

instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,60% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 7,50% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 23,03% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 23,03%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Construção e Reforma de Edifícios Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVES

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

CONSTANTINA - RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e 

Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Quadro de Composição do BDI 2

AC 1,50% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,30% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,56% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 3,50% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 13,24% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 13,24%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

CONSTANTINA - RS sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVES

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

1 PREFEITURA MUNICIPAL

OBJETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 AMPLIAÇÃO E REFORMA 85.841,68 

1. SERVIÇO INICIAIS - BDI 1 - 85.841,68 

1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2    -                  250,00 BDI 1 307,58 - 

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 4.217,67 

1.1.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 37,45                    48,99 BDI 1 60,27 2.257,11 

1.1.2. SINAPI 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

M2 9,42                  134,68 BDI 1 165,70 1.560,89 

1.1.3. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,25                    55,31 BDI 1 68,05 17,01 

1.1.4. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3 3,25                    95,70 BDI 1 117,74 382,66 

1.2. INFRAESTRUTURA BDI 1 - 17.193,43 

1.2.1. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 98,32                    13,71 BDI 1 16,87 1.658,66 

1.2.2. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 116,65                    20,47 BDI 1 25,18 2.937,25 

1.2.3. SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017
M2 3,25                    18,40 BDI 1 22,64 73,58 

1.2.4. SINAPI 96556
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 1,63                  770,79 BDI 1 948,30 1.545,73 

1.2.5. SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 5,68                  687,47 BDI 1 845,79 4.804,09 

1.2.6. SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 29,00                  118,33 BDI 1 145,58 4.221,82 

1.2.7. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 31,56                    50,28 BDI 1 61,86 1.952,30 

1.3. SINAPI 100766 SUPRAESTRUTURA KG 40,00                         20,94 BDI 1 - 14.722,03 

1.3.1. SINAPI 100766

PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM 

CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO 

UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 96,00                    20,94 BDI 1 25,76 2.472,96 

1.3.2. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 59,10                    13,71 BDI 1 16,87 997,02 

1.3.3. SINAPI 104111
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 37,25                    20,47 BDI 1 25,18 937,96 

1.3.4. SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,38                  465,91 BDI 1 573,21 791,03 

1.3.5. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,38                  284,97 BDI 1 350,60 483,83 

1.3.6. SINAPI 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 19,10                  118,33 BDI 1 145,58 2.780,58 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03% 13,24%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVES

REFORMA ESCOLA BENTO GONÇALVEZ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

LINHA SÃO MARCOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.3.7. SINAPI 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 3,12                  115,13 BDI 1 141,64 441,92 

1.3.8. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 107,48                    14,58 BDI 1 17,94 1.928,19 

1.3.9. SINAPI 99439

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 2,60                  654,50 BDI 1 805,23 2.093,60 

1.3.10. SINAPI-I 3747
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)
M2    20,92                    69,74 BDI 1 85,80 1.794,94 

1.4. REVESTIMENTOS BDI 1 - 1.456,06 

1.4.1. SINAPI 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
M3 0,47                  657,99 BDI 1 809,53 380,48 

1.4.2. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 9,42                    35,78 BDI 1 44,02 414,67 

1.4.3. SINAPI 87801

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

M2 9,42                    57,03 BDI 1 70,16 660,91 

1.5. SINAPI PISOS                                -   BDI 1 - 11.772,58 

1.5.1. SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,27                    70,96 BDI 1 87,30 23,57 

1.5.2. SINAPI 92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 10,12                    11,82 BDI 1 14,54 147,14 

1.5.3. SINAPI 99431

CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE 

FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021

M3 0,63                  664,83 BDI 1 817,94 515,30 

1.5.4. SINAPI 89046

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014

M2 157,81                    53,09 BDI 1 65,32 10.308,15 

1.5.5. SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 43,27                      7,75 BDI 1 9,53 412,36 

1.5.6. SINAPI 97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 10,00                    21,87 BDI 1 26,91 269,10 

1.5.7. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80                    98,51 BDI 1 121,20 96,96 

1.6. CALHAS - BDI 1 - 2.222,26 

1.6.1. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 11,31                    72,12 BDI 1 88,73 1.003,54 

1.6.2. SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 

SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 

CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,00                    61,76 BDI 1 75,98 607,84 

1.6.3. SINAPI-I 1113 RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM M     16,00                    31,03 BDI 1 38,18 610,88 

1.7. COBERTURA BDI 1 - 30.581,31 

1.7.1. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 33,59                    65,17 BDI 1 80,18 2.693,25 

1.7.2. SINAPI 100378
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES 

QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
KG 168,00                    14,67 BDI 1 18,05 3.032,40 

1.7.3. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 33,59                    67,12 BDI 1 82,58 2.773,86 

1.7.4. cotação 03 COBERTURA EM AÇO PARA ACESSO PORTAO UNIDADE 1,00             19.500,00 BDI 2 22.081,80 22.081,80 

1.8. ABERTURAS - BDI 1 - 2.353,85 

1.8.1. SINAPI 91338
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2 1,68               1.046,17 BDI 1 1.287,10 2.162,33 

1.8.2. SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00                    94,99 BDI 1 116,87 116,87 
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.8.3. SINAPI-I 20232
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=  *2,0* CM
M     0,80                    75,84 BDI 1 93,31 74,65 

1.9. PINTURA BDI 1 - 1.322,49 

1.9.1. SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 9,42                      3,64 BDI 1 4,48 42,20 

1.9.2. SINAPI 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 40,31                    10,94 BDI 1 13,46 542,57 

1.9.3. SINAPI 100744

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020

M2 43,59                    10,94 BDI 1 13,46 586,72 

1.9.4. SINAPI 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 9,42                    13,03 BDI 1 16,03 151,00 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

15 de dezembro de 2023

CONSTANTINA - RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela 8

jul/22

Parcela (%) 4,91% 37,18% 41,60% 16,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 4.217,67 31.915,46 35.713,71 13.994,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 4,91% 42,09% 83,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.217,67 36.133,13 71.846,84 85.841,68 85.841,68 85.841,68 85.841,68 85.841,68

Parcela (%) 100,00% 37,18% 41,60% 16,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 4,91% 42,09% 83,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.217,67 36.133,13 71.846,84 85.841,68 85.841,68 85.841,68 85.841,68 85.841,68

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 4.217,67 4.217,67 4.217,67 4.217,67 4.217,67 4.217,67 4.217,67 4.217,67

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 17.193,43 17.193,43 17.193,43 17.193,43 17.193,43 17.193,43 17.193,43

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 14.722,03 14.722,03 14.722,03 14.722,03 14.722,03 14.722,03 14.722,03

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.456,06 1.456,06 1.456,06 1.456,06 1.456,06 1.456,06

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 11.772,58 11.772,58 11.772,58 11.772,58 11.772,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.222,26 2.222,26 2.222,26 2.222,26 2.222,26

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 30.581,31 30.581,31 30.581,31 30.581,31 30.581,31 30.581,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.353,85 2.353,85 2.353,85 2.353,85 2.353,85 2.353,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.322,49 1.322,49 1.322,49 1.322,49 1.322,49 1.322,49

Local

Data

15 de dezembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 85.841,68

1.

1.3. SUPRAESTRUTURA 14.722,03

1.4. REVESTIMENTOS 1.456,06

1.5. PISOS 11.772,58

1.2. INFRAESTRUTURA 17.193,43

1.8. ABERTURAS 2.353,85

1.7. COBERTURA 30.581,31

1.6. CALHAS 2.222,26

SERVIÇO INICIAIS 85.841,68

1.1. SERVIÇOS INICIAIS 4.217,67

1.9. PINTURA 1.322,49

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03% 13,24%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVES

REFORMA ESCOLA BENTO GONÇALVEZ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

LINHA SÃO MARCOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 23,03% 13,24%

PREFEITURA MUNICIPAL

PROGRAMA

EDUCAÇÃO

OBJETO

AMPLIAÇÃO ESCOLA BENTO GONÇALVES

REFORMA ESCOLA BENTO GONÇALVEZ

LOCALIDADE / ENDEREÇO

AMPLIAÇÃO

AMPLIAÇÃO E REFORMA

LINHA SÃO MARCOS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

1

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL CONSTANTINA - RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

81290-3

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro


