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DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

DESON. ACOMP.

DATA INÍCIO

Exibir o 2° Quadro de Assinatura? NÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

LINHA SAVARIS

5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.

Porto Alegre / RS

NOME DA EMPRESA 

5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)

5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.

5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.

5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).

4. Preferências de Elaboração do Orçamento

4.1. Preenchimento de Quantidades

5. Ordem de Preenchimento

5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.

5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.

5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a 

planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.

5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida 

automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.

5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 

das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.

5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:

Nº OPERAÇÃO

5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).

5.2. Legenda das Abas

5.2.1.  LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.

dez-23

DATA ASSINATURA

5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).

4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:

5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):

5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.

PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro

VIGÊNCIA

DATA BASE

CTEF n.º REGIME DE EXECUÇÃO

5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:

DESCRIÇÃO DO LOTELOCALIDADE DO SINAPI

INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO

1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na 

extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO. 

2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.

5.1. na Aba DADOS

3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.

2.1  Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.

2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e 

abra o excel novamente para utilizar a Planilha.

DATA BASE

SC 81290-3

OBJETO CTEF

5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.

20/02/2024

MICHELI DELATORRE

5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):

5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:

5.2.2.  AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser 

dispensada para casos de Frente de Obra Única.

5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:

ENGENHEIRA CIVIL

5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.

5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).

5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro.

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTANTINA/RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

LINHA SAVARIS

OBJETO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

PROPONENTE / TOMADOR

GESTOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

MUNICÍPIO / UF

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
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Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 2%.

25 de janeiro de 2024

SC 81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

CONSTANTINA/RS

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Local

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Quadro de Composição do BDI 2

AC 3,45% - 1,50% 3,45% 4,49%

SG 0,48% - 0,30% 0,48% 0,82%

R 0,85% - 0,56% 0,85% 0,89%

DF 0,85% - 0,85% 0,85% 1,11%

L 4,86% - 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 0,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 15,00% OK 11,10% 14,02% 16,80%

BDI DES 15,00%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

SC 81290-3

Responsável Técnico Responsável Tomador

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

CONSTANTINA/RS 25 de janeiro de 2024

Local

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Fornecimento 

de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras), é de 100%, com a 

respectiva alíquota de 0%.

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

Itens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

0 MUNICÍPIO DE CONSTANTINA

OBJETO

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 LINHA SAVARIS 234.744,16 

1. SERVIÇOS INICIAIS - BDI 1 - 7.815,81 

1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
M2    2,50                   250,00 BDI 1 301,75 754,38 

1.0.2. COMPOSIÇÃO 42 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UNIDADE 1,00                4.833,88 BDI 1 5.834,49 5.834,49 

1.0.3. COMPOSIÇÃO 40 MOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                     78,19 BDI 1 94,38 1.226,94 

2. DRENAGEM BDI 1 - 219.170,08 

2.1. DRENAGEM BDI 1 - 18.833,41 

2.1.1. SINAPI 102303

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 -                       8,69 BDI 1 10,49 - 

2.1.2. SINAPI 100323
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3 -                   131,92 BDI 1 159,23 - 

2.1.3. SINAPI 92221

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 37,70                   319,73 BDI 1 385,91 14.548,81 

2.1.4. SINAPI 93373

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 -                     15,61 BDI 1 18,84 - 

2.1.5. COMPOSIÇÃO 39

BOCA DE LOBO  COM GRELHA EM AÇO CARGA MÁXIMA 12,5T, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS REVESTIDOS INTERNAMENTE, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,00X1,00/1,20M. INCLUSIVE ESCAVAÇÃO

UN 2,00                1.574,90 BDI 1 1.900,90 3.801,80 

2.1.6. COTAÇÃO 10 GRADE EM PRÉ MOLDADAO PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS M 5,00                     80,00 BDI 1 96,56 482,80 

2.2. ENSAIOS BDI 1 - 1.078,77 

2.2.1. COMPOSIÇÃO 06
ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME - SOXHLET- CIMENTO ASFALTICO DE 

PETRÓLEO - DNER-ME 158/2011
UN 1,00                   331,94 BDI 1 400,65 400,65 

2.2.2. COMPOSIÇÃO 07 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA À QUENTE - DNER/ME 043/95 UN 1,00                   331,94 BDI 1 400,65 400,65 

2.2.3. COMPOSIÇÃO 08
ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA 

MASSA ASFALTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
UN 1,00                     99,77 BDI 1 120,42 120,42 

2.2.4. COMPOSIÇÃO 09 ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014-ES UN 1,00                   130,12 BDI 1 157,05 157,05 

2.3. PAVIMENTAÇÃO E CBUQ BDI 1 - 199.257,90 

2.3.1. SINAPI 94265
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 

CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016
M 368,53                     45,54 BDI 1 54,97 20.258,09 

2.3.2. COTAÇÃO 09
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com 

escavadeira e rompedor hidráulico 1700KG (CÓDIGO 5502967)
M³ -                       4,20 BDI 1 5,07 - 

2.3.3. SINAPI 101139

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 

2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 -                     21,23 BDI 1 25,62 - 

2.3.4. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM -                       0,98 BDI 1 1,18 - 

2.3.5. SINAPI 96400
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 140,33                   119,82 BDI 1 144,62 20.294,52 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

2.3.6. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 1.824,29                       0,98 BDI 1 1,18 2.152,66 

2.3.7. SINAPI 96396
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
M3 255,72                   131,22 BDI 1 158,38 40.500,93 

2.3.8. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 3.324,36                       0,98 BDI 1 1,18 3.922,74 

2.3.9. COMPOSIÇÃO 35 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMA M2 1.704,06                       8,12 BDI 1 9,80 16.699,79 

2.3.10. COMPOSIÇÃO 04 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. SINAPI-96402 M2 1.704,06                       2,33 BDI 1 2,81 4.788,41 

2.3.11. COMPOSIÇÃO 46
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 

QUENTE (CBUQ),CREPERFILAGEM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI-95995
M3 68,16                   505,65 BDI 1 610,32 41.599,41 

2.3.12. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 886,11                       0,98 BDI 1 1,18 1.045,61 

2.3.13. COMPOSIÇÃO 03
CIMENTO ASFALTICO DE PETRÓLETO À GRANEL (CAP 50/70) COLETADO CAIXA NA ANP 

ACRESCIDO DE ICMS - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA
T 9,75                4.280,56 BDI 2 4.922,64 47.995,74 

3. SINALIZAÇÃO BDI 1 - 6.531,33 

3.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 346,46                       5,70 BDI 1 6,88 2.383,64 

3.0.2. SINAPI 102509

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 42,22                     22,86 BDI 1 27,59 1.164,85 

3.0.3. SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M2    1,55                   577,50 BDI 1 697,04 1.080,41 

3.0.4. SINAPI-I 7701
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO 

*6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
M     17,50                     90,07 BDI 1 108,71 1.902,43 

4. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 1.226,94 

4.0.1. COMPOSIÇÃO 41 DESMOBILIZAÇÃO dmt = 13km vm=60km/h 5 Equipamentos KM 13,00                     78,19 BDI 1 94,38 1.226,94 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

25 de janeiro de 2024

CONSTANTINA/RS
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

20/02/24

Parcela 1

mar/24

Parcela 2

abr/24

Parcela 3

mai/24

Parcela 4

jun/24

Parcela 5

jul/24

Parcela 6

ago/24

Parcela 7

set/24

Parcela (%) 7,34% 48,07% 44,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 17.232,52 112.850,71 104.660,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 7,34% 55,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.232,52 130.083,23 234.744,16 234.744,16 234.744,16 234.744,16 234.744,16

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 7.815,81 7.815,81 7.815,81 7.815,81 7.815,81 7.815,81 7.815,81

Parcela (%) 100,00% 70,00% 45,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 4,30% 54,30% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.416,71 119.001,75 219.170,08 219.170,08 219.170,08 219.170,08 219.170,08

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 9.416,71 18.833,41 18.833,41 18.833,41 18.833,41 18.833,41 18.833,41

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 539,39 1.078,77 1.078,77 1.078,77 1.078,77 1.078,77

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 99.628,95 199.257,90 199.257,90 199.257,90 199.257,90 199.257,90

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 3.265,67 6.531,33 6.531,33 6.531,33 6.531,33 6.531,33

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.226,94 1.226,94 1.226,94 1.226,94 1.226,94

Local

Data

18.833,41

SERVIÇOS FINAIS 1.226,94

6.531,33

4.

SERVIÇOS INICIAIS 7.815,81

2. DRENAGEM 219.170,08

25 de janeiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 234.744,16

1.

2.2. ENSAIOS 1.078,77

2.3. PAVIMENTAÇÃO E CBUQ 199.257,90

3. SINALIZAÇÃO

2.1. DRENAGEM

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

627.476 v008   micro



I

    CFF -

1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

20/02/24

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

18.833,41

SERVIÇOS FINAIS 1.226,94

6.531,33

4.

SERVIÇOS INICIAIS 7.815,81

2. DRENAGEM 219.170,08

25 de janeiro de 2024

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 234.744,16

1.

2.2. ENSAIOS 1.078,77

2.3. PAVIMENTAÇÃO E CBUQ 199.257,90

3. SINALIZAÇÃO

2.1. DRENAGEM

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

8

Parcela 8

out/24

0,00%
0,00

100,00%
234.744,16

0,00%

100,00%

7.815,81

0,00%

100,00%

219.170,08

0,00%

100,00%

18.833,41

0,00%

100,00%

1.078,77

0,00%

100,00%

199.257,90

0,00%

100,00%

6.531,33

0,00%

100,00%

1.226,94

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 20,70% 15,00%

AÇÃO / MODALIDADE

MUNICÍPIO DE CONSTANTINA CONSTANTINA/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

dez-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA SAVARIS

LOCALIDADE / ENDEREÇO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LINHA SAVARIS

LINHA SAVARIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA

PLANEJAMENTO URBANO

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

SC 81290-3

MICHELI DELATORRE

ENGENHEIRA CIVIL

Grau de Sigilo

#PUBLICO

727.476 v008   micro


