

PESQUISA DE MERCADO PARA TROCA DO VINIL DA PISCINA TÉRMICA								
ACESSÓRIOS PARA PISCINA			Basalto Piscinas		GHS - 50.330.858/0001-92		TECH COVER PISCINAS 29.789.456/001-64	
QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PÇ	ENROLADOR DE CAPA CHÃO COM RODAS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00
36	M²	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA	R\$ 32,00	R\$ 1.152,00	R\$ 22,00	R\$ 792,00	R\$ 22,00	R\$ 792,00
1	PÇ	KIT VINIL DISPOSITIVO COM 2 DRENOS	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 850,00	R\$ 850,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.252,00		R\$ 6.142,00		R\$ 6.942,00
ACESSÓRIOS PARA PISCINA			Basalto Piscinas		GHS - 50.330.858/0001-92		TECH COVER PISCINAS 29.789.456/001-64	
QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
90	M²	PISCINA EM MANTA ARMADA 1,5mm SOLDADA INLOCO	R\$ 320,00	R\$ 28.800,00	R\$ 466,00	R\$ 41.940,00	R\$ 360,00	R\$ 32.400,00
1	LT	COLA	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2	VB	MASSA	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
30	ML	CHAPA COLAMINADA	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	R\$ 95,00	R\$ 2.850,00
VALOR TOTAL				R\$ 31.330,00		R\$ 45.280,00		R\$ 36.440,00
VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 13.000,00
VALOR TOTAL GERAL				R\$ 36.582,00		R\$ 52.422,00		R\$ 56.382,00

ORÇAMENTO - ACESSÓRIOS PARA PISCINA			CONSIDERADOS ITENS DE MENOR PREÇO	
QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PÇ	ENROLADOR DE CAPA CHÃO COM RODAS	R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
36	M²	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA	R\$ 32,00	R\$ 1.152,00
1	PÇ	KIT VINIL DISPOSITIVO COM 2 DRENOS	R\$ 650,00	R\$ 650,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.252,00
ACESSÓRIOS PARA PISCINA			CONSIDERADOS ITENS DE MENOR PREÇO	
QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
90	M²	PISCINA EM MANTA ARMADA 1,5mm SOLDADA INLOCO	R\$ 320,00	R\$ 28.800,00
1	LT	COLA	R\$ 430,00	R\$ 430,00
2	VB	MASSA	R\$ 150,00	R\$ 300,00
30	ML	CHAPA COLAMINADA	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
VALOR TOTAL				R\$ 31.330,00
VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA DOS EQUIPAMENTOS				R\$ 1.000,00
VALOR TOTAL GERAL				R\$ 36.582,00

Constantina, 14 de agosto de 2024

Fidelvino Menegazzo
Prefeito Municipal

Sandro Augusto Bonfanti
Engº Civil CREA-RS 071.955-D

CRONOGRAMA DE OBRA - VINIL PISCINA TÉRMICA								
	ITEM	VALOR	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3
1	ENROLADOR DE CAPA CHÃO COM RODAS	2.450,00	100,00	2.450,00				
2	CAPA TÉRMICA PARA PISCINA	1.152,00	100,00	1.152,00				
3	KIT VINIL DISPOSITIVO COM 2 DRENOS	650,00	100,00	650,00				
4	PISCINA EM MANTA ARMADA 1,5mm SOLDADA INLOCO	R\$ 28.800,00	100,00	R\$ 28.800,00				
5	COLA	R\$ 430,00	100,00	R\$ 430,00				
6	MASSA	R\$ 300,00	100,00	R\$ 300,00				
8	CHAPA COLAMINADA	R\$ 1.800,00	100,00	R\$ 1.800,00				
9	MÃO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00				
	Total	36.582,00	100,00	36.582,00	-	-	-	-
			100,00	36.582,00	100,00	36.582,00	100,00	36.582,00

Constantina, 14 de agosto de 2024

Fidelvino Menegazzo
 Prefeito Municipal

Sandro Augusto Bonfanti
 Engº Civil CREA-RS 071.955-D